PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

CNPJ:- 04.394.805/0001-18

, -

Exercício:- 2026

PROCESSO Nº 601 / 2026

DATA: 23/01/2026 - :11:58:53

TIPO: 1 - GERAL

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Requerente:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS - SEMOSP		
CPF/CNPJ:	04.394.805/0001-18	**RG/Insc. Est.:**	
Endereço:	,		
Complemento:		**Bairro:**	
Cidade:	-	**CEP:**	
Telefone:		**Celular:**	
Endereço Complementar:	N/A		

ASSUNTO/MOTIVO: ABERTURA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
AMPLIAÇÃO DE META - GALERIA LH 188 NO TRAVESSÃO COM 192 - CONTRATO DE REPASSE Nº 947555/2023/MIDR/CAIXA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS - SEMOSP , supra qualificado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer para que determine à repartição competente desta Prefeitura que lhe expeça:

Observação:

End. Correspondência: - **Nº:**

Bairro:

Cidade: -

CEP: **Complemento:**

Telefone: - **Celular:** - **Email:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

CNPJ:- 04.394.805/0001-18

, -

Exercício:- 2026

Arquivos Vinculados

Data	Usuário	Descrição	Documento
30/01/2026 10:29:18	76333442291	DOCUMENTOS INICIAIS.pdf	
30/01/2026 10:29:27	76333442291	Solicitação de abertura de crédito.PDF	
30/01/2026 10:29:34	76333442291	TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.pdf	
30/01/2026 10:30:42	76333442291	QDD - GALERIA 2025.pdf	
30/01/2026 10:30:51	76333442291	QDD- ANULAÇÃO PARA CONTRAPARTIDA.pdf	
30/01/2026 10:32:27	76333442291	EXTRATRO DEZ-2025 - 396- 647.265-6 02. pdf	
30/01/2026 10:32:32	76333442291	RENDIMENTOS DEZ-2025 - 396- 647.265-6 03.pdf	
02/02/2026 10:25:31	76333442291	EXTRATO ATUAL.pdf	
02/02/2026 11:27:17	69747199220	Manifestação 019 SUPERÁVIT SEMOSP 242.285,56 GALERIA LH 188 KM8 TRAV LH192 SUL.pdf	
10/02/2026 12:48:51	76333442291	QDD - GALERIA - 2025 RETIFICADO pdf.pdf	
12/02/2026 11:51:49	76333442291	Solicitação Abertura de Crédito - GALERIA 188 - TRAVESSÃO 192 - Nº 947555-2023-MIDR-CAIXA 2.pdf	
12/02/2026 13:45:00	69747199220	Manifestação 019 SUPERÁVIT - ANULAÇÃO SEMOSP 242.285,56 GALERIA LH 188 KM8 TRAV LH192 SUL (retificada).pdf	
19/02/2026 14:24:43	69867615204	019 M 021 - ab. de créd. Especial por Superávit - R$216.876,57 - galeria e travessão Linha 188 - Proc. 0601-2026.pdf	

Zona:	Quadra:	Data	Cadastro	Lote:

Nestes termos,
Pede deferimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS - SEMOSP
Requerente

LUCIANI FERNANDES
Funcionário

ESTADO DE RONDONIA
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO/DIVISÃO DE CONVÊNIOS

Memorando nº 77/2025.

Rolim de Moura – RO, 29 de setembro de 2025.

DA: ***DIVISÃO DE CONVÊNIOS***
PARA: ***SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS***

Venho por meio deste, encaminhar projeto aprovado da **AMPLIAÇÃO DE META** referente ao **CONTRATO DE REPASSE Nº 947555/2023/MIDR/CAIXA,** celebrado com União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR, e o município de Rolim de Moura, conforme abaixo.

Valor Aprovado	**242.285,56**

O projeto Aprovado contempla a **CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO ARMADO NA LINHA 188 KM 8,00 / TRAVESSÃO COM A LINHA 192 – LADO SUL**.

gov.br Documento assinado digitalmente
SONIA APARECIDA PANCIERE ZANDONADI
Data: 29/09/2025 08:40:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Sonia Ap. Panciere Zandonadi
Assessora Superior de Governo

CONTRATO DE REPASSE Nº 947555/2023/MIDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº 14.133, de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal vigente, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 11.531, de 16 de março de 2023, e suas alterações, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações, Instrução Normativa MPDG Nº 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alterações, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais leis e normativos vigentes que tratarem da matéria, as quais os partícipes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir:

PARTÍCIPES

I – CONTRATANTE – A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.353.358/0001-96, representado pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por SIMON TUPAC ALVAREZ CATALAN, CPF nº 946.895.472-20, residente e domiciliado a Avenida Carlos Gomes, 660 3º Andar, CEP 76.801-905 – Porto Velho/RO, conforme procuração lavrada em notas do 2º Tabelião de Notas e Protesto de Brasília/DF, no Livro 3577-P, fls. 065, em 05/09/23 e substabelecimento lavrado em notas do 2º Tabelião de Notas e Protesto de Brasília/DF, no Livro 3579-P, fls. 101, em 29/09/23, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v032 micro

Processo Agrupado - Página 4 / 207 - Gerado em 21/02/2026

II – CONTRATADO – MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.394.805/0001-18, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor ALDAIR JULIO PEREIRA, CPF nº 271.990.452-04, residente e domiciliado à Avenida Cuiabá, 4903, Centro, CEP 76.940-000 - Rolim de Moura/RO, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CONDIÇÕES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Manutenção de estradas vicinais.

II – MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO
Rolim de Moura - RO.

III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(x) Não ( ) Sim

Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse Contrato de Repasse – Condições Gerais.

IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
( ) Não (x) Sim
No caso de "SIM", informar:
Documentação: Área de Intervenção, Técnica de Engenharia, Licença Ambiental e Plano de Sustentabilidade.
Prazo final para inserção das peças documentais pelo CONTRATADO no TRANSFEREGOV: 9 (nove) meses, contados da data da assinatura do documento.

V – DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

- Recursos do Repasse da União: R$ 819.253,00 (oitocentos e dezenove mil duzentos e cinquenta e três reais).
- Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
- Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 828.253,00 (oitocentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e três reais).
- Nota de Empenho nº 2023NE000604, emitida em 24/10/2023, no valor de R$ 819.253,00 (oitocentos e dezenove mil duzentos e cinquenta e três reais), Unidade Gestora 530020, Gestão 00001.
- Programa de Trabalho: 20608221700SX0001.
- Natureza da Despesa: 444042.

VI – PRAZOS

- Término da Vigência Contratual: 30 de novembro de 2026.
- Apresentação da Prestação de Contas Final pelo CONTRATADO: até 60 dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro; da denúncia ou da rescisão.
- Arquivamento pelo CONTRATADO: 5 (cinco) anos contados da data de aprovação da prestação de contas final pela CONTRATANTE.

VII – FORO
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Rondônia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

VIII-A – ENDEREÇOS FÍSICOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Avenida João Pessoa, 4478, Centro - CEP 76940-000 - Rolim de Moura - RO.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Avenida Carlos Gomes, 660, 3º Andar, Caiari, CEP 76.801-905 – Porto Velho/RO.

VIII-B – ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
Endereço eletrônico do CONTRATADO: convenios@rolimdemoura.ro.gov.br.
Endereço eletrônico da CONTRATANTE: gigovpv@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA
1 – O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (TRANSFEREGOV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de transcrição.

1.1 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA da documentação disposta no art. 24 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023 na data da celebração do presente instrumento ou no prazo estabelecido no item IV das Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise favorável pela CONTRATANTE da referida documentação.

1.1.1 – O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a:

a) Extinção do presente Contrato de Repasse independente de notificação, quando não houver liberação de recursos de repasse;
b) Rescisão imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de eventuais despesas para elaboração do projeto básico ou termo de referência custeadas com recursos do instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2 – Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes:

2.1 – DA CONTRATANTE
I. Analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;
II. Celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso;
III. Acompanhar e aferir a execução físico-financeira do objeto pactuado, assim como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos;
IV. Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Processo Agrupado - Página 6 / 207 - Gerado em 21/02/2026

V. Comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
VI. Monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do presente instrumento;
VII. Analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Anteprojetos, Projetos Técnicos ou Termos de Referência, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de tarifa extraordinária, conforme Cláusula Décima Segunda;
VIII. Verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à documentação no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis, ou registro no TRANSFEREGOV que a substitua;
IX. Aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o disposto na Cláusula Quinta;
X. Verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou, quando aplicável, Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, quando se tratar de obras e serviços de engenharia;
XI. Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados responsáveis pelo seu acompanhamento;
XII. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;
XIII. Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;
XIV. Notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente no TRANSFEREGOV, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento;
XV. Receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação da Prestação de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;
XVI. Efetuar a devolução imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao instrumento para a conta única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis;
XVII. Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;
XVIII. Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos ao acompanhamento da execução do objeto, registrando aqueles que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;
XIX. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente instrumento, providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

2.2 – DO CONTRATADO

I. Consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu Orçamento;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Processo Agrupado - Página 7 / 207 - Gerado em 21/02/2026

II. Observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
III. Comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;
IV. Definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse, conforme legislação vigente;
V. Definir, por metas e etapas a forma de execução do objeto, observando:
   a) a forma e a metodologia de comprovação do cumprimento do objeto estabelecidas pelo Gestor, conforme diretrizes programáticas ou normas complementares; e
   b) a descrição dos parâmetros objetivos de referência para a avaliação do cumprimento do objeto estabelecidos pelo Gestor, conforme diretrizes programáticas ou normas complementares.
VI. Definir as necessidades e demandas das obras, realizar os estudos de viabilidade preliminares e ensaios tecnológicos necessários para embasamento das soluções constantes no anteprojeto ou projeto;
VII. Elaborar os anteprojetos, os projetos técnicos ou termos de referência relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração e à eficácia do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do programa;
VIII. Apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente ou entidade da esfera municipal, estadual, distrital ou federal, bem como concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;
IX. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicável, TRT da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados, utilizando os aplicativos disponibilizados pelo órgão central do TRANSFEREGOV, para registro da execução física do objeto e quando da realização das atividades de fiscalização;
X. Apresentar à CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia;
XI. Garantir a existência de área gestora dos recursos recebidos por transferência voluntária da União, com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo, em cumprimento ao Acórdão nº 1.905, de 2017, do Plenário do Tribunal de Contas da União (Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023);
XII. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos anteprojetos ou projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios detectados que possam comprometer a fruição do objeto, inclusive se detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;
XIII. Garantir a existência de infraestrutura, utilidades, pessoal e licenças necessários à instalação e disponibilização dos equipamentos adquiridos;
XIV. Selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;
XV. Realizar o procedimento de compras e contratações, sob sua competência e responsabilidade, observada a legislação vigente e assegurando:
   a) a disponibilização da contrapartida, quando for o caso;
   b) a correção dos procedimentos legais;
   c) a suficiência do anteprojeto, do projeto básico ou do termo de referência;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Processo Agrupado - Página 8 / 207 - Gerado em 21/02/2026

d) a suficiência da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles; e
e) a utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

XVI. Apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no TRANSFEREGOV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento de compras e contratações;

XVII. Exercer, na qualidade de contratante, a gestão e fiscalização sobre o CTEF – Contrato de Execução e Fornecimento de Obras ou Serviços ou Equipamentos;

XVIII. Realizar visitas regulares nos empreendimentos, e apresentar os relatórios referentes às visitas realizadas quando solicitado;

XIX. Estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

XX. No caso de Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

XXI. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;

XXII. Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XXIII. Fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XXIV. Prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;

XXV. Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar no TRANSFEREGOV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;

XXVI. Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE;

XXVII. Registrar no TRANSFEREGOV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, a publicação do termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicável, TRT dos anteprojetos, dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, as ordens de serviço ou autorizações de fornecimento e os atestes dos boletins de medições;

XXVIII. Indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao instrumento, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Processo Agrupado - Página 9 / 207 - Gerado em 21/02/2026

XXIX. Afixar em local visível placa de obra elaborada conforme Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, mantendo-a em bom estado de conservação durante todo o prazo de execução das obras;

XXX. Quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras e serviços de engenharia, incluir, nas placas e adesivos indicativos das obras, o *QR Code* do aplicativo para o cidadão, disponibilizado pelo TRANSFEREGOV, bem como informações sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras;

XXXI. Ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União;

XXXII. Obedecer às regras e diretrizes de acessibilidade na execução do objeto dos instrumentos, em conformidade com as leis, normativos e orientações técnicas que tratam da matéria;

XXXIII. Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXXIV. Prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do anteprojeto, nos termos da Lei nº 14.133/2021, ou do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao previsto na legislação vigente e conforme a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União, vedada a utilização de orçamento sigiloso;

XXXV. Nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o disposto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas licitações que realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;

XXXVI. Utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da legislação vigente, obrigatoriamente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de sua utilização, vedada a utilização de orçamento sigiloso;

XXXVII. Iniciar o procedimento licitatório em até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado, desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, contados:

a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso não possua cláusula suspensiva; ou
b) Do aceite do termo de referência ou da emissão do Laudo de Análise Técnica, caso o presente instrumento possua cláusula suspensiva.

XXXVIII. Apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;

XXXIX. Registrar no TRANSFEREGOV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades juntamente com os pareceres técnico e jurídico que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente;

XL. Inserir cláusula nos CTEFs destinados à execução do instrumento, para que a empresa contratada:

a) permita o livre acesso dos servidores do Gestor e dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como dos funcionários da CONTRATANTE, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas; e
b) insira as informações e os documentos relativos à execução da obra ou serviço de engenharia no TRANSFEREGOV;

XLI. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em

especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010;

XLII. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como impedida ou suspensa;

XLIII. Consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;

XLIV. Apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo informações sobre a execução físico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da utilização da contrapartida, conforme o art. 32 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações;

XLV. Verificar, a cada pagamento de medição, a devida regularidade dos contratos de trabalho pelas empresas que prestam serviços, por meio de CTEF, através da exigência da apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram serviços no período, no caso de contratação de obras de engenharia. (Ofício nº. 132/2021/AERIN/MAPA – Relatório de auditoria nº 201900014)

XLVI. Responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XLVII. Divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, inclusive entregas e/ou inaugurações, com antecedência mínima de 72 horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XLVIII. Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XLIX. Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios públicos;

L. Aplicar, no TRANSFEREGOV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do TRANSFEREGOV, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;

LI. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar o resgate dos saldos remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto;

LII. Estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos órgãos de controle, por se tratar de recurso público;

LIII. Dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver;

LIV. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

LV. Disponibilizar, em seu sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade,

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Processo Agrupado - Página 11 / 207 - Gerado em 21/02/2026

os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, devendo os instrumentos serem separados por ano de celebração, classificados do maior valor para o menor, podendo a disponibilização do extrato na internet ser suprida com a inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que possibilite acesso direto ao TRANSFEREGOV;

LVI. Indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade da política pública, estando claras as regras e diretrizes de utilização;

LVII. Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e atribuições o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do instrumento;

LVIII. Apresentar, via TRANSFEREGOV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido, sendo permitida, exclusivamente para obras e serviços de engenharia do Nível I, a substituição do Plano de Sustentabilidade por declaração do representante legal do CONTRATADO;

LIX. Observar as condições para reprogramação estabelecidas na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023, e IN MPDG nº 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alterações;

LX. Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse.

LXI. Caso seja instalada placa de inauguração de conclusão das obras, garantir sua conformidade com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e disponibilizado pelo Governo Federal.

LXII. Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica do instrumento em instituição financeira oficial;

LXIII. Incluir regularmente no TRANSFEREGOV as informações e os documentos exigidos nas diretrizes programáticas e na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações, mantendo-o atualizado;

LXIV. Atender ao disposto nas diretrizes programáticas, normas e regramentos da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações, independentemente de formalização de Termo Aditivo ao presente instrumento.

LXV. Observar os preceitos constitucionais, a legislação ordinária e as normas complementares aplicáveis, bem como suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3 – A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 – O CONTRATADO deverá depositar na conta específica do instrumento o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente à conta de recursos alocados em seu orçamento.

3.2 – Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v032 micro

3.3 – Quando o valor global inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente para a execução do objeto, em função da atualização de preços praticados no mercado, poderão ser:

I. utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicação no mercado financeiro;
II. aportados novos recursos do CONTRATADO; ou
III. reduzidas as metas e etapas, desde que a redução não comprometa a fruição ou funcionalidade do objeto pactuado.

3.4 – Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA

4 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, se compromete a iniciar a execução física de obras e serviços de engenharia somente após:

I - a liberação da primeira parcela, ou parcela única de recursos da União, e a emissão automática da Autorização de Início de Obra – AIO para o Nível I; e

II - após a emissão da Autorização de Início de Obra – AIO pela CONTRATANTE para os Níveis II a V.

4.1 - A data da primeira ordem de serviço – OS registrada no TRANSFEREGOV, pelo CONTRATADO ou UNIDADE EXECUTORA, caracterizará o início da execução física da obra ou serviço de engenharia.

4.2 – Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO DE RECURSOS E PAGAMENTOS

5 – A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização da CONTRATANTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída à CONTRATANTE.

5.1 – No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

I. A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;
II. A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III. A regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO no TRANSFEREGOV;
IV. O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas;
V. A conformidade financeira.

5.2 – A CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, procedendo o bloqueio de recursos, ficando estabelecido o

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v032 micro

Processo Agrupado - Página 13 / 207 - Gerado em 21/02/2026

prazo de 30 (trinta) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

5.3 – A CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário, ensejando registro de inadimplência no TRANSFEREGOV e imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

5.4 – A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 – A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I. Para instrumentos enquadrados nos:
   a) Níveis I e VI, preferencialmente em parcela única; e
   b) Níveis II a V, em no mínimo 3 (três) parcelas, sendo que a primeira não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor global do instrumento.

II. A liberação das parcelas previstas no cronograma de desembolso ficará condicionada à:
   a) Conclusão do processo licitatório ou da cotação prévia dos itens de despesas apresentados pelo CONTRATADO;
   b) Verificação e aceite da realização do processo licitatório ou da cotação prévia pela CONTRATANTE.

III. A liberação da segunda parcela e demais subsequentes estará condicionada à execução de, no mínimo, 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 A exigência de execução de 70% (setenta por cento) das parcelas anteriores, para liberação de recursos de parcelas subsequentes, poderá ser excepcionalizada, desde que em benefício da execução do objeto, quando justificada expressamente pelo CONTRATADO e aceita pelo Gestor ou pela CONTRATANTE.

5.5 – O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 – Quando necessário, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado pelo CONTRATADO após à verificação da realização do processo licitatório ou da cotação prévia pela CONTRATANTE.

5.7 – Os pagamentos realizados pelo CONTRATADO ou UNIDADE EXECUTORA, relativos às despesas de obras executadas com recursos dos instrumentos estão condicionados a:
a) Inserção do boletim de medição, no TRANSFEREGOV, pela empresa contratada para execução do objeto;
b) Ateste do boletim de medição pelo fiscal do CONTRATADO OU UNIDADE EXECUTORA;
c) Vistorias intermediárias *in loco*, realizadas pela CONTRATANTE, exclusivamente para os pagamentos correspondentes aos percentuais de execução verificados nos marcos de dos níveis II a V que trata o art. 86 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023;
d) Vistoria final *in loco*, realizada pela CONTRATANTE, exclusivamente quando se referir ao pagamento da última medição.
e) Existência de placa de inauguração das obras, quando obrigatória, para o pagamento da última medição; e
f) Conformidade da placa de inauguração das obras, caso seja instalada, com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e disponibilizado pelo Governo Federal.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Processo Agrupado - Página 14 / 207 - Gerado em 21/02/2026

5.7.1 – O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e carregar no TRANSFEREGOV o relatório de fiscalização referente a cada medição.

5.7.2 – O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos anteprojetos e dos projetos de engenharia aceitos.

5.7.3 – A execução física será aferida conforme regramento disposto no art. 86 Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações.

5.7.4 – A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada por meio da verificação da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano de Trabalho.

5.8 – Na hipótese de inexecução ou paralisação da execução financeira por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da liberação da parcela pelo Gestor ou do último pagamento realizado pelo CONTRATADO, o Gestor ou a CONTRATANTE deverão:
I – bloquear a conta corrente específica do instrumento pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; e
II – suspender a liberação de novos recursos para o CONTRATADO no âmbito do mesmo órgão ou entidade concedente.

5.9 – Os prazos dispostos no item 5.8 da Cláusula Quinta do presente Contrato de Repasse, deverão ser suspensos quando:

I – A inexecução financeira for devida a atraso de liberação de parcelas pelo Gestor ou pela CONTRATANTE;
II – A paralisação da execução se der por determinação judicial, por recomendação ou determinação de órgãos de controle ou em razão de caso fortuito ou força maior;
III – For reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa e Câmaras Municipais na hipótese respectiva dos estados, Distrito Federal e municípios, situação de emergência ou calamidade pública na localidade de execução do objeto; e
IV – A inexecução financeira for decorrente de distrato do contrato licitado desde que:
a) o CONTRATADO demonstre que não deu causa, pelo envio de documentos comprobatórios como notificações à empresa ou ofício de solicitação de distrato pela empresa contratada; e
b) limitado ao tempo decorrido entre a emissão da ordem de serviço – OS e a publicação da rescisão do contrato.

5.10 – Após o fim do prazo mencionado no inciso I do item 5.8, não havendo comprovação do início ou da retomada da execução financeira, o instrumento deverá ser rescindido.

5.11 – Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade à execução dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.12– A utilização de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneração variável, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei nº 13.303, de 2016) e na Lei nº 14.133/2021, é permitida somente nos casos em que os preços dos itens da Planilha Orçamentária do CTEF, aceita na VRPL – Verificação da Realização do Processo Licitatório, correspondam aos limites máximos, incluindo a remuneração variável.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Processo Agrupado - Página 15 / 207 - Gerado em 21/02/2026

CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 – As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 – A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido, desde que não prejudique a fruição ou funcionalidade do objeto pactuado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 – Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 – A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluirá no TRANSFEREGOV, no mínimo, as seguintes informações:

I. A destinação do recurso;
II. O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III. O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV. A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V. Informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

7.3.1 – Desde que, justificado pelo CONTRATADO, autorizado pelo Gestor ou pela CONTRATANTE e registrado no TRANSFEREGOV o beneficiário final da despesa, o crédito poderá ser realizado em conta corrente de titularidade do próprio CONTRATADO ou da UNIDADE EXECUTORA, nas hipóteses de:

a) Questões operacionais que impeçam o pagamento por meio do TRANSFEREGOV, excetuando-se falhas de planejamento;
b) Ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada, desde que tenha havido a emissão da Autorização de Início de Obra – AIO.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Processo Agrupado - Página 16 / 207 - Gerado em 21/02/2026

7.3.2 – Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação pela instituição financeira depositária, poderá ser realizado pagamento à pessoa física que não possua conta bancária, restrito ao limite individual de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por beneficiário, levando-se em conta toda a duração do instrumento.

7.4 – Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 – Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a 1 mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que 1 mês.

7.5.1 – A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do TRANSFEREGOV, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 mês.

7.5.2 – Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas vinculadas devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas.

7.5.3 – Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.5.4 –É permitida a utilização dos rendimentos de aplicação financeira para:
I – custear valores decorrentes de atualizações de preços, quando o valor global inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente;
II – ampliação de metas e etapas, desde que justificado pelo CONTRATADO e autorizado pelo Gestor ou pela CONTRATANTE;
III – reconstrução de obras, relacionadas ao objeto pactuado, danificadas em decorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa ou Câmaras Municipais, na hipótese dos estados, Distrito Federal e municípios, respectivamente; e
IV – atualização de preços decorrentes de atualização de data-base, de reajustamento de preços conforme índice previsto no CTEF ou de termo aditivo para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do CTEF.

7.6 – Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos integralmente à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Processo Agrupado - Página 17 / 207 - Gerado em 21/02/2026

7.6.1 – Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional.

7.7 – Deverão ser restituídos, ainda, os valores transferidos acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) Quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem utilização de recursos;
b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) Quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste Instrumento;
e) Quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 7.5.4;
f) Quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado.

7.7.1 – Os recursos que permanecerem na conta vinculada, sem terem sido utilizados pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse, da conclusão, distrato, extinção ou rescisão contratual, sob pena da imediata instauração de TCE.

7.7.2 – Nos casos de conclusão, distrato, extinção ou rescisão contratual em que o objeto for executado parcialmente, o CONTRATADO deve devolver os recursos utilizados na parte que não possua funcionalidade, devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro.

7.7.3 – Para aplicação do item 7.7.2, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE.

7.7.4 – Vencidos os prazos de devolução descritos no item 7.7.1, os valores devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.5 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "c", os recursos devem ser devolvidos incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

7.7.6 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "d", será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v032 micro

Processo Agrupado - Página 18 / 207 - Gerado em 21/02/2026

do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.

7.8 – Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data de referência (conforme IN TCU nº 76/2016, art. 9º) e a data de efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8 – Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS

9 – O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 – Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 – É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 – As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 – Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa.

10.1 – As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que solicitado.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v032 micro

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 – A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 – Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 – Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no TRANSFEREGOV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 – Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 – Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir no TRANSFEREGOV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 – Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 – Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão o envio de documentos e justificativas à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINÁRIAS

12 – Haverá a cobrança de tarifa extraordinária do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) for(em) o(s) causador(es) da demanda:

Descrição	Custo Unitário			
	Nível I	Nível II	Nível III	Níveis IV e V
Reanálise do Plano de Trabalho	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
Verificação do Resultado do Processo Licitatório inapta ou repetida	R$ 3.000,00	R$ 9.200,00	R$ 12.100,00	R$ 33.500,00
Manutenção de contrato, cobrada mensalmente após 180 dias sem execução financeira	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Visita ou vistoria *in loco* em quantidade superior à prevista no Art. 86 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações	R$ 4.500,00	R$ 8.300,00	R$ 13.000,00	R$ 23.000,00
Reabertura de PCF ou TCE	R$ 800,00	R$ 4.000,00	R$ 8.200,00	R$ 17.100,00
Alteração de cronograma/eventograma	R$ 1.700,00	R$ 2.400,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Atualização de orçamento	R$ 2.400,00	R$ 4.200,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
Exclusão de meta	R$ 3.500,00	R$ 5.500,00	R$ 8.400,00	R$ 8.400,00

Descrição	Custo Unitário			
	Nível I	Nível II	Nível III	Níveis IV e V
Ajustes no anteprojeto ou projeto	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00
Reprogramação de Remanescente de obra	R$ 5.000,00	R$ 7.500,00	R$ 10.600,00	R$ 10.600,00
Inclusão de meta	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00	R$ 12.600,00	R$ 12.600,00
Alteração de escopo	R$ 9.000,00	R$ 14.900,00	R$ 25.700,00	R$ 25.700,00

Descrição	Custo Unitário Nível VI	
	Valor de Repasse inferior a R$750.000,00	Valor de Repasse igual ou superior a R$750.000,00
Reanálise do Plano de Trabalho	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
Verificação do Resultado do Processo Licitatório inapta ou repetida	R$ 1.300,00	R$ 4.000,00
Manutenção de contrato, cobrada mensalmente após 180 dias sem execução financeira	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Visita ou vistoria *in loco* em quantidade superior à prevista no Art. 86 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
Reabertura de PCF ou TCE	R$ 900,00	R$ 1.700,00
Alteração de cronograma/eventograma	R$ 1.700,00	R$ 2.400,00
Atualização de orçamento	R$ 2.400,00	R$ 4.200,00
Exclusão de meta	R$ 3.500,00	R$ 5.500,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
Reprogramação de Remanescente de obra	-	-
Inclusão de meta	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00
Alteração de escopo	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00

12.1 – Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível no site do TRANSFEREGOV.

12.2 – O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à CONTRATANTE previamente à realização do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUDITORIA

13 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 – É livre o acesso dos servidores do Gestor e dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como dos funcionários da CONTRATANTE, aos processos, documentos e informações referentes aos instrumentos e aos locais de execução do objeto.

13.2 – Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

14 – É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no §1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

15 – Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes e sua vigência iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, conforme o disposto no art. 35, inciso VII e § 4º, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DENÚNCIA, RESCISÃO E EXTINÇÃO

16 – O Contrato de Repasse poderá ser:

I. Denunciado a qualquer tempo, por desistência de qualquer um dos partícipes, ficando responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente do acordo, não sendo admissível obrigatoriedade de permanência ou aplicação de sanção aos denunciantes.

II. Rescindido, em função das seguintes motivações:
a) inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
b) constatação de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado; ou
c) verificação de circunstância que enseje a instauração de TCE; ou

III. Extinto, quando não tiver ocorrido repasse de recursos e houver descumprimento das condições suspensivas, nos prazos estabelecidos no instrumento.

16.1 – São exemplos de motivos para rescisão do Contrato de Repasse a constatação pela CONTRATANTE das seguintes situações:

I. A utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

II. A inexistência de execução financeira após 545 dias (365 dias mais 180 dias) da liberação da primeira parcela ou do último pagamento, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8, desde que não se enquadre nas hipóteses de suspensão do prazo, nos termos do item 5.9;
III. A falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
IV. A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;

16.2 – Quando da denúncia ou rescisão do instrumento, o CONTRATADO deverá:

I – devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de aplicações financeiras, em até 30 (trinta) dias; e

II – apresentar a prestação de contas final em até 60 (sessenta) dias.

16.3 – A denúncia, rescisão ou extinção deverá ser registrada pela CONTRATANTE no TRANSFEREGOV e publicada no Diário Oficial da União.

16.4 – Os prazos de que trata o item 16.2 deverão ser contados a partir do registro no TRANSFEREGOV.

16.5 – O não cumprimento das disposições de que trata o item 16.2 no prazo previsto ensejará instauração de TCE.

16.6 – Quando da denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, o Gestor ou a CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de (60) sessenta dias, contado da data do registro do evento no TRANSFEREGOV, providenciar o cancelamento dos saldos de empenho, independente do indicador de resultado primário.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 – A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 – Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

18 – O presente Contrato de Repasse poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à CONTRATANTE, em no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigência, vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse.

18.1 – A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida "de ofício"

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Processo Agrupado - Página 23 / 207 - Gerado em 21/02/2026

pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 – A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do órgão responsável pela concepção da política pública em execução.

18.3 – São vedadas as alterações da Contrapartida que resulte em valores inferiores ou superiores aos limites mínimos e máximos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

18.4 – Nos casos em que é admitida a redução ou exclusão de meta ou etapa, é necessária a solicitação justificada do CONTRATADO e o atendimento das condições abaixo (Decreto nº 8.943/2016):

a) não represente prejuízo à funcionalidade do objeto pactuado;
b) haja a redução da participação financeira do valor de repasse proporcional à redução de metas e etapas, com a devolução dos recursos liberados relativos às etapas e às metas reduzidas, inclusive aqueles provenientes de sua aplicação financeira;
c) o CONTRATADO formalize compromisso de arcar com as despesas necessárias à imediata operacionalização do objeto, quando couber;
d) o novo Plano de Trabalho seja aprovado contemplando os ajustes propostos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES

19 – Ao CONTRATADO é vedado:

I. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
II. No caso de obras e serviços de engenharia, iniciar a execução do objeto antes da emissão da autorização de início de obra, exceto quando se tratar dos recursos para atender às despesas de que trata o art. 25 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alterações;
III. Alterar o objeto do contrato de repasse, exceto para ampliação do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta ou etapa, sem prejuízo da fruição ou funcionalidade do objeto, desde que as alterações tenham sido previamente aprovadas pela CONTRATANTE;
IV. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
V. Reformular os projetos básicos das obras e serviços de engenharia previamente aceitos pela CONTRATANTE, exceto para ampliação do objeto pactuado, redução ou exclusão de metas ou etapas, desde que não cause prejuízo da fruição ou funcionalidade do objeto, inclusive para os casos de contratação semi-integrada;
VI. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo Gestor e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;
VII. Pagar, a qualquer título, empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, dos partícipes, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
VIII. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Processo Agrupado - Página 24 / 207 - Gerado em 21/02/2026

IX. Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
X. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;
XI. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
XII. Realizar pagamentos de diárias e passagens a militares, servidores e empregados públicos da ativa, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal;
XIII. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando for o caso;
XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como contrapartida;
XV. Adotar o regime de execução direta;
XVI. Utilizar licitação cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente Contrato de Repasse ou da emissão Laudo de Análise Técnica, que consubstancia a análise técnica de engenharia e a análise documental de objeto que envolva obra, conforme previsto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023.
XVII. Celebrar parcerias com entidades impedidas de receber recursos federais.

19.1 – Os custos de análise das alterações do objeto originalmente pactuado, se houver, nos casos de contrato de repasse, serão de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

20 – Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 – As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se inseridas no TRANSFEREGOV ou entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, com comprovante de recebimento, nos endereços descritos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS SEGUNDO A LGPD

21 – Em observância aos preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei 13.709/2018, os signatários autorizam a divulgação de seus dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparência.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

22 – As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, sempre que viável, à tentativa de conciliação perante a Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 37 da Lei nº 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do Decreto nº 11.174, de 16 de agosto de 2022. Não logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Contrato de Repasse, o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Contrato de Repasse

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Porto Velho , 28 de dezembro de 2023
Local/Data

Assinatura da CONTRATANTE
Nome: **SIMON TUPAC ALVAREZ CATALAN**
CPF: 946.895.472-20

Assinatura do CONTRATADO
Nome: **ALDAIR JULIO PEREIRA**
CPF: 271.990.452-04

Testemunhas

ALINOR DA SILVA MORAES
CPF: 221.940.841-53

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

NILDSON RIBEIRO DE ARAUJO
CPF: 440.474.441-20

Assinatura do Supervisor ou Coordenador (Contrato em Conformidade)
Nome: **ROSANE GOMES FERREIRA**
CPF: 712.359.222-00

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 02/01/2024 | Edição: 1 | Seção: 3 | Página: 109

Órgão: Ministério da Fazenda/Caixa Econômica Federal/Gerência Executiva Governo Porto Velho - RO

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 953504/2023, firmado pelo Município de Pimenta Bueno-RO, CNPJ 04.092.680/0001-71; junto à União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentação asfaltica em CBUQ em via urbana; Programa Mobilidade Urbana; Valor: R$ 4.977.355,76; dos recursos: R$ 4.785.919,00, correrão à conta da União no exercício de 2023, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE 2023NE002983, de 22/12/2023 e R$ 191.436,76 de contrapartida. Vigência 30/11/2027 - 29/12/2023 Simon Tupac Alvarez Catalan e Arismar Araújo de Lima.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 947556/2023, firmado pelo Município de Rolim de Moura-RO, CNPJ 04.394.805/0001-18; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto manutenção de estradas vicinais; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 783.609,00; dos recursos: R$ 776.609,00, correrão à conta da União no exercício de 2023, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 20608221700SX0001, NE 2023NE000605, de 24/10/2023 e R$ 7.000,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2026 - 28/12/2023 Simon Tupac Alvarez Catalan e Aldair Júlio Pereira.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 947555/2023, firmado pelo Município de Rolim de Moura-RO, CNPJ 04.394.805/0001-18; junto à União Federal por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto manutenção de estradas vicinais; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: R$ 828.253,00; dos recursos: R$ 819.253,00, correrão à conta da União no exercício de 2023, UG 530020, Gestão 00001, Programa de Trabalho 20608221700SX0001, NE 2023NE000604, de 24/10/2023 e R$ 9.000,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2026 - 28/12/2023 Simon Tupac Alvarez Catalan e Aldair Júlio Pereira.


Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

fechar X

Loading Image...

Usuário:SONIA APARECIDA PANCIERE ZANDONADI

CPF:302.325.542-34

07/02/2024 10:33 h  Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

Página Principal

PrincipalConsultar ConvênioNotas de Empenho

Notas de Empenho

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 947555/2023

Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Projeto Básico/Termo de Referência
NEs
Execução Concedente
DH
Execução Convenente
OPs/OBs
Verificação do Resultado do Processo Licitatório
Acompanhamento de Obras
Ajustes do PT
Prorroga de Ofício
TAs
Apostilamentos

Dados do Empenho

Número da Minuta **2023NE000604**	**202300000771**	Número do Empenho
UG Emitente **24/10/2023**	**530020**	Data de Emissão
Tipo do Empenho **Enviado**	**Global**	Situação do Empenho
Valor do Empenho **R$ 819.253,00**	**R$ 819.253,00**	Valor do Empenho no SIAFI
Descrição	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Caracteres restantes: 468	
Favorecido	**04.394.805/0001-18 - MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA**	
Amparo Legal	**104 - Não se aplica**	

Célula Orçamentária

Esfera Orçamentária	**1**	Fonte de Recurso

1444000000

Natureza Despesa **530023**	**444042**	UG Responsável
Plano Interno **223670**	**60110002RO8**	PTRES

Passivo Anterior

Há Passivo Anterior?	**Não**

Dados do Envio

Data/hora do envio	**24/10/2023 14:53:21**

Dados da Consulta para atualização da Situação Empenhado

Data/hora da consulta	**28/12/2023 15:33:39**

Listagem de Itens do Empenho

Subelemento	Descrição do Item	
41	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Detalhar Item

Histórico Voltar

Nº / ANO DA PROPOSTA:
048992/2023

OBJETO:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
O Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado do MIDR, por meio de sua ação visa dar estrutura para atividades produtivas na área rural de Rolim de Moura, congrega com o objetivo de melhoria da trafegabilidade, na qualidade de vida da população rural e no desenvolvimento sustentável visando o fomento e o desenvolvimento socioeconômico do município com aumento de plantação de café, milho, mandioca, dentre outros. O município possui IDH 0,7 e 55.748 habitante (2021)

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
Os recursos serão utilizados para a manutenção de estradas vicinais na via rural, o projeto está de acordo com as diretrizes do programa, no que tange transportes e desenvolvimento econômico, favorecendo a população rural e todos os moradores do município, propiciando agilidade ao transito loca e visando a melhoria e diversificação de produção agrícolas

PÚBLICO ALVO:
Com o objeto proposto nosso alvo e atender aproximadamente 62 famílias de produtores rurais residentes na linha.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Melhoria na infraestrutura básica, melhorando o acesso das vias rurais, propiciando acesso para a cidade e centros comerciais, hospitais e entre outros.

RESULTADOS ESPERADOS:
Com a manutenção das estradas vicinais proporciona melhoria a locomoção dos transeuntes, propiciando agilidade e conforto a população rural. Otimiza o escoamento da produção e a chegada de insumos. Melhoria no custo de produção com a disponibilização de equipamentos para serviços de melhorias na propriedade rural

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:	**NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:**
53000	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CPF DO RESPONSÁVEL:	**NOME DO RESPONSÁVEL:**
021.186.624-59	ADRIANA MELO ALVES

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:	**CEP DO RESPONSÁVEL:**
SGAN Quadra 906 Módulo F Bloco “A” Edifício Celso Furtado, 2º andar	70790-060

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 04.394.805/0001-18					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA JOAO PESSOA, 4478					
CIDADE: ROLIM DE MOURA	**UF:** RO	**CÓDIGO MUNICÍPIO:** 0029	**CEP:** 78987000	**E.A.:** Administração Pública Municipal	**DDD/TELEFONE:** 69984193294
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	**AGÊNCIA:** 2755-3		**CONTA CORRENTE:** 0066472656		
CPF DO RESPONSÁVEL: 271.990.452-04	**NOME DO RESPONSÁVEL:** ALDAIR JULIO PEREIRA				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: AVENIDA CUIABA, 4903 - CENTRO					**CEP DO RESPONSÁVEL:** 76940000

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:		R$ 755.126,93
VALOR DA CONTRAPARTIDA:		R$ 1.000,00
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2023	R$ 754.126,93
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:		R$ 1.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:		R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:		R$ 0,00
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	28/12/2023	
FIM DE VIGÊNCIA:	30/11/2026	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2026	

5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:
26964.11-18

NOME DO PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE GALERIA

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:
Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:
Construção

EIXO:
Econômico

TIPO:
Desenvolvimento

SUBTIPO:
Obra de Arte Especial

Geometrias

Latitude:	-11.84095	**Longitude:**	-61.62829

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE? Não

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA? Não

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO: Não

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

POPULAÇÃO BENEFICIADA:

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:

A OBRA FOI MODELADA EM BIM? Não

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
Unidade de Medida: UN		**Quantidade:** 1.0		**Valor:**	R$ 755.126,93
Início Previsto: 28/12/2023		**Término Previsto:** 30/11/2026		**Valor Global:**	R$ 755.126,93
UF: RO	**Município:** 0029 - ROLIM DE MOURA			**CEP:**	76940-000
Endereço: LINHA 200 KM 12,5 - LADO SUL – ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA					
Etapa/Fase nº: 1					
Especificação: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
Quantidade:	**Valor:**	**Início Previsto:**	**Término Previsto:**		
1.0 UN	R$ 755.126,93	28/12/2023	30/11/2026		

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro		**ANO:** 2023
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 754.126,93
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
VALOR DO REPASSE:	R$ 754.126,93	**PARCELA Nº:** 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro		**ANO:** 2024
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 1.000,00
DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
VALOR DO REPASSE:	R$ 1.000,00	**PARCELA Nº:** 1

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: GALERIA			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: LINHA 200 KM 12,5 - LADO SUL – ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ROLIM			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 661.939,93	**V.TOTAL:** R$ 661.939,93
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: LINHA 200 KM 12,5 - LADO SUL – ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ROLIM			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 16.556,00	**V.TOTAL:** R$ 16.556,00
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: LIMPEZA DE OBRA			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: LINHA 200 KM 12,5 - LADO SUL – ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ROLIM			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 20.141,00	**V.TOTAL:** R$ 20.141,00
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: SERVIÇOS PRELIMINARES			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: LINHA 200 KM 12,5 - LADO SUL – ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ROLIM			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 13.655,00	**V.TOTAL:** R$ 13.655,00
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: MOVIMENTO DE TERRA			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: LINHA 200 KM 12,5 - LADO SUL – ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ROLIM			
CEP: 76940-000	**UF:** RO	**MUNICÍPIO:** 0029 - ROLIM DE MOURA	
UNIDADE: UN	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 42.835,00	**V.TOTAL:** R$ 42.835,00
OBSERVAÇÃO:			

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	**Total**	**Recursos**	**Contrapartida Bens e Serviços**	**Rendimento de Aplicação**
449051	R$ 755.126,93	R$ 755.126,93	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	**R$ 755.126,93**			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:
DECLARAÇÃO DE CAP TECNICA E GERENCIAL.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:
TA assinado Rolim - Supressão.pdf
CR 26_2024 - PM Rolim de Moura - 1089472-15 - Carta Reversal.zip
Contrato de Repasse nº 947555_2023_MIDR_CAIXA - Rolim de Moura.pdf
Envio OF 0014_2023_GIGOVPV - Ofício de Celebração ao Legislativo.pdf
Publicação DOU Extrato CR 947555_2023 - Rolim de Moura.pdf
Complementar Documentação - Seleção OGU Proposta 048992_2023 Rolim de Moura.pdf
CE 1639_2023_GIGOVPV - Comunica Seleção OGU Proposta 048992_2023 Rolim de Moura.pdf

MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO

Ofício Nº 408/GAB/2025

Rolim de Moura - RO, 17 de agosto de 2025.

Ao Senhor
FRANKLIN OLIVEIRA BRITO
COORDENADOR FILIAL
Porto Velho – RO.

Prezado Coordenador,

Após cumprimentá-las, vimos à honrosa presença de Vossa Senhoria, ao tempo de solicitar **AUTORIZAÇÃO PARA USO DE SALDO DE LICITAÇÃO E RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCERIA** para **AMPLIAÇÃO DE META** referente ao **CONTRATO DE REPASSE Nº 947555/2023/MIDR/CAIXA**, que tem como objeto a MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS **(CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE CONCRETO ARMADO),** celebrado nos seguintes valores:

Valor da Concedente Inicialmente	**754.126,93**
Valor da contrapartida Inicialmente	**1.000,00**
Valor total	**755.126,93**

Os procedimentos licitatórios ocorreram através da **Concorrência Nº 001/2025**, Processo Administrativo Nº 6153/2024, tendo como vencedora do certame a empresa **VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS LTDA, no valor global de R$ 537.250,36 (quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos).**

O desembolso do recurso ocorreu no dia 16 de junho de 2025.

O projeto original foi pactuado para a CONSTRUÇÃO DE GALERIAS nos seguintes locais:

- CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO ARMADO BSCC 3,00 X 3,00 NA LINHA 172 KM 16,8 – LADO SUL;

- CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO ARMADO BTCC 3,00 X 3,00 NA LINHA 200 KM 12,5 – LADO SUL.

Salientamos que a galeria da linha 172 já foi concluída e a da linha 200 está em execução.

Diante da economia dos procedimentos licitatórios e rendimento de aplicação financeira, solicitamos autorização para ampliarmos meta com a **CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO ARMADO NA LINHA 188 KM 8,00 / TRAVESSÃO COM A LINHA 192 – LADO SUL**, **no valor de R$ 242.285,56 (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme projeto em anexo.**

Relevamos, ainda, que a ampliação aumenta o alcance da proposta inicial, sem desnaturar o objeto, mantendo as mesmas condições previstas inicialmente no Plano de Trabalho aprovado, e **dentro dos procedimentos de licitação para nova contratação**, conforme determina e Lei de licitação.

Sendo o que temos a apresentar, dispomo-nos para quaisquer solicitações, e na oportunidade externamos votos de consideração.

Atenciosamente,

ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MEMORIAL DESCRITIVO - CABECEIRAS PARA GALERIA CELULAR

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

- **Objeto:** Execução de cabeceiras em concreto armado para galeria celular dupla
- **Dimensões da galeria:** 3,00 m x 3,00 m
- **Local:** Linha 188 SUL, TRAV. 192 – Zona Rural
- **Município:** Rolim de Moura - RO
- **Proprietário:** Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
- **Responsável Técnico:** Eng. Civil Joeder B. de Souza – CREA 17668 D/RO

2. OBJETIVO

O presente memorial visa descrever os serviços a serem executados para a construção de **duas cabeceiras completas** de concreto armado para bueiro celular duplo, com seção de 3,00 x 3,00 m, conforme detalhamento técnico da prancha.

3. SERVIÇOS PREVISTOS

As cabeceiras serão executadas de acordo com os seguintes componentes estruturais e serviços:

- **Alas laterais (4 unidades);**
- **Laje de piso entre-alas (2 unidades);**
- **Vigas de topo (2 unidades – parte inferior) para o corpo do bueiro;**
- **Vigas de topo (2 unidades – parte superior) para o corpo do bueiro;**
- **Vigas de topo externas (2 unidades);**

4. MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES

- **Concreto Estrutural:** Fck ≥ 20 MPa.
- **Concreto Magro para Lastro:** Espessura de 10 cm.
- **Revestimento sobre laje:** Argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura média de 3 cm, com acabamento alisado.
- **Ferro para armadura:** Conforme projeto estrutural (bitola variável).
- **Tensão admissível do solo:** fs ≥ 0,12 MPa (para bueiro 3,00 x 3,00 m).
- **Veículo de Projeto:** Classe 45 (conforme carga por eixo).

5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- **Escavação:** Será realizada a escavação em valas e rebaixos para assentamento das estruturas das cabeceiras e lastro.
- **Compactação:** O subleito será compactado conforme especificações técnicas, garantindo resistência adequada.
- **Lastro:** Execução de lastro de concreto magro de 10 cm de espessura sob as lajes.
- **Fôrmas e Armaduras:** Instalação das fôrmas e armações conforme desenhos técnicos.
- **Concretagem:** Lançamento do concreto com adensamento mecânico.
- **Cura:** Procedimentos adequados de cura por pelo menos 7 dias.
- **Revestimento:** Aplicação do revestimento final sobre a laje com argamassa traço 1:3.
- **Acabamentos:** Execução dos acabamentos com regularização de superfícies.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Todas as estruturas deverão seguir rigorosamente o projeto técnico apresentado e as normas técnicas da ABNT vigentes.
- O controle tecnológico do concreto e solo deverá ser realizado com registros dos ensaios pertinentes.

- O projeto é aplicável a bueiros celulares normais, com as quantidades e dimensões já ajustadas ao modelo de 3,00 x 3,00 m.
- A execução deverá respeitar as diretrizes de segurança do trabalho e proteção ao meio ambiente.

Rolim de Moura/RO – 15 de agosto de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 11:56:20 -04'00'

_____

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

MEMORIAL DESCRITIVO DAS ARMADURAS

Obra: Galeria de Drenagem Pluvial 3,00m x 3,00m
Local: Linha 188 SUL, TRAV. 192 – Zona Rural – Rolim de Moura – RO
Responsável Técnico: Eng. Joeder Bruniere de Souza – CREA 17668 D/RO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura

1. Considerações Gerais

As armaduras do presente projeto visam garantir a resistência e estabilidade estrutural da galeria celular de concreto armado. Foram dimensionadas segundo as normas da ABNT, especialmente a **NBR 6118:2014**, considerando os esforços solicitantes de flexão, cortante e momento fletor, de acordo com as cargas atuantes e condições de apoio.

2. Especificações Técnicas das Armaduras

A armadura foi dimensionada em função da altura da lâmina d'água (h) sobre a galeria, com variação do quantitativo de aço conforme o intervalo de carga hidráulica. A seguir, apresenta-se a tabela de consumo de aço **por metro linear de galeria**:

Altura da lâmina (h) em mm	Peso Total de Aço (kg/m)
0 ≤ h ≤ 100	191 kg/m
100 < h ≤ 250	185 kg/m
250 < h ≤ 500	238 kg/m
500 < h ≤ 750	298 kg/m
750 < h ≤ 1000	323 kg/m
1000 < h ≤ 1250	379 kg/m
1250 < h ≤ 1500	403 kg/m

3. Tipos e Diâmetros de Barras Utilizadas

Foram utilizadas barras, com os seguintes diâmetros principais:

- Ø 6,3 mm
- Ø 8,0 mm
- Ø 10,0 mm
- Ø 12,5 mm
- Ø 16,0 mm
- Ø 20,0 mm

4. Quantitativos e Distribuição

As barras estão dispostas em diferentes posições conforme a seção transversal da galeria (laterais, base e topo). A distribuição obedece aos espaçamentos típicos entre armaduras (ex: c/10, c/12, c/15, etc.), garantindo a aderência ao concreto e cobrimento adequado. A tabela de armaduras apresenta:

- **Número de barras por seção (Nº)**
- **Diâmetro (Ø)**
- **Quantidade (Q)**
- **Comprimento (COMP.)**
- **Espaçamento (ESP.)**

Além disso, foi previsto **dobras e ancoragens** em regiões de encontros estruturais, respeitando o mínimo de aderência previsto na NBR 6118.

5. Peso Total de Aço por Trecho

A prancha apresenta a estimativa de consumo total de aço em função da altura do fluido na galeria, conforme já demonstrado, sendo o maior consumo de **403 kg/m** para a faixa entre **1250 mm a 1500 mm** de altura da lâmina d'água.

6. Observações Complementares

- Todo o aço deverá ser cortado, dobrado e montado conforme detalhamento da prancha de armaduras.
- As emendas devem ser feitas por traspasse, conforme norma, com comprimento mínimo adequado ao diâmetro da barra.
- A montagem da armadura deverá respeitar o cobrimento nominal de 3,0 cm.



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

- A execução deverá ser acompanhada por responsável técnico habilitado com emissão de ART.

Rolim de Moura/RO – 15 de agosto de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 11:56:35 -04'00'

_____

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

MEMORIAL DESCRITIVO DOS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS

Obra: Galeria de Drenagem Pluvial (3,00 m x 3,00 m)
Local: Linha 188 Sul Trav. 192 – Rolim de Moura/RO
Extensão Total: 10 metros
Responsável Técnico: Eng. Joeder Bruniere de Souza – CREA 17668 D/RO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura

1. Considerações Técnicas Gerais

O presente memorial descreve os quantitativos de materiais necessários para a execução da galeria celular de concreto armado com seção interna de 3,00m x 3,00m. O dimensionamento baseia-se nas solicitações de carga conforme a altura do aterro sobre a estrutura (h), atendendo às normas técnicas vigentes, como:

- **NBR 6118:2014** – Projeto de Estruturas de Concreto;
- **NBR 7188:2013** – Cargas móveis em pontes;
- **NBR 9062:2017** – Projeto e execução de estruturas pré-moldadas de concreto;
- Veículos de carga **Classe 45**;
- Consideração de junta de dilatação a cada **10 metros** de extensão.

2. Observações Construtivas

1. **Concreto estrutural com fck ≥ 25 MPa**;
2. **Lastro** de concreto magro sob a estrutura;
3. **Revestimento** interno com argamassa (traço 1:3 – cimento e areia);
4. **Junta de dilatação** a cada 10,00 m, com uso de madeira tipo madeirite e isopor;
5. As juntas devem ser removidas após a segunda etapa da concretagem.



3. Componentes e Dimensões das Galerias

Elemento	Medida
Revestimento	3 cm
Lastro	10 cm
Concreto	25 a 40 cm
Forma	15 cm

As galerias foram classificadas por tipo (Simples, Duplo e Triplo) e altura de carga hidráulica (h), variando entre 0 e 1.500 mm. A seguir, apresenta-se os quantitativos médios por trecho de galeria, conforme variação da carga:

4. Quantitativos Médios por Metro de Galeria

Os valores apresentados referem-se a **unidades por metro linear de galeria**, para diferentes situações de carga (h):

h (mm)	Concreto (m^3)	Forma (m^2)	Lastro (m^3)	Revestimento (m^2)
0 ≤ h ≤ 100	0,38	15,90	0,15	3,30
100 < h ≤ 250	0,69	24,20	0,30	4,62
250 < h ≤ 500	1,01	32,90	0,45	6,64
500 < h ≤ 750	1,03	33,10	0,45	8,32
750 < h ≤ 1000	1,05	32,80	0,45	10,60
1000 < h ≤ 1250	1,05	32,80	0,45	10,60
1250 < h ≤ 1500	1,05	32,80	0,45	10,60

5. Detalhes Construtivos das Etapas de Execução

- **1ª Etapa:** Concretagem do fundo da galeria com montagem do lastro, formas e armaduras.
- **2ª Etapa:** Concretagem das paredes e da laje superior. As juntas de dilatação devem ser posicionadas e respeitadas durante essa fase.

Rolim de Moura/RO – 15 de agosto de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 11:56:50 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**						**23.477,16**
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	Composições Próprias	M	1,00	23.477,16	23.477,16
2	**SERVIÇO PRELIMINARES**						**22.217,95**
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	565,45	3.664,12
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	Composições Próprias	UN	1,00	9.192,83	9.192,83
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	Composições Próprias	M	2,00	4.680,50	9.361,00
3	**SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO**						**9.139,90**
3.1	DER/RO	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	Composições Próprias	M	10,00	796,72	7.967,20
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	SINAPI	CHP	2,00	335,01	670,02
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	SINAPI	CHI	6,00	83,78	502,68
4	**PRÉ MOVIMENTAÇÃO DE SOLO**						**4.224,60**
4.1	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	360,00	8,56	3.081,60
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	300,00	3,81	1.143,00
5	**FUNDAÇÃO GALERIA**						**2.406,69**
5.1	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	SICRO NOVO	m³	9,00	267,41	2.406,69
6	**CORPO GALERIA**						**180.819,26**
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m	10,00	8.181,76	81.817,60
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	un	2,00	49.500,83	99.001,66

VALOR BDI TOTAL:	**42.430,56**
VALOR ORÇAMENTO:	**199.855,00**
VALOR TOTAL:	**242.285,56**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R$)					PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**											**23.477,16**
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	Composições Próprias	M	1,00	18.132,37	0,00	0,00	1.233,43	4.111,36	23.477,16	23.477,16
2	**SERVIÇO PRELIMINARES**											**22.217,95**
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	35,81	417,29	0,00	13,33	99,02	565,45	3.664,12
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	Composições Próprias	UN	1,00	1.378,57	5.556,03	189,35	459,02	1.609,86	9.192,83	9.192,83
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	Composições Próprias	M	2,00	0,00	3.420,12	440,72	0,00	819,66	4.680,50	9.361,00
3	**SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO**											**9.139,90**
3.1	DER/RO	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	Composições Próprias	M	10,00	0,00	0,00	0,00	657,20	139,52	796,72	7.967,20
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	SINAPI	CHP	2,00	26,68	165,04	78,18	6,44	58,67	335,01	670,02
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	SINAPI	CHI	6,00	26,67	0,00	36,00	6,44	14,67	83,78	502,68
4	**PRÉ MOVIMENTAÇÃO DE SOLO**											**4.224,60**
4.1	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	360,00	0,87	0,00	5,86	0,33	1,50	8,56	3.081,60
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	300,00	0,91	0,40	1,60	0,23	0,67	3,81	1.143,00
5	**FUNDAÇÃO GALERIA**											**2.406,69**
5.1	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	SICRO NOVO	m³	9,00	13,55	179,69	25,91	1,43	46,83	267,41	2.406,69
6	**CORPO GALERIA**											**180.819,26**
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m	10,00	1.837,44	4.600,87	305,07	5,58	1.432,80	8.181,76	81.817,60
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	un	2,00	11.693,16	27.156,51	1.946,41	36,08	8.668,67	49.500,83	99.001,66

VALOR BDI TOTAL:	42.430,56
VALOR ORÇAMENTO:	199.855,00
VALOR TOTAL:	242.285,56

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	23.477,16	9,69
2	SERVIÇO PRELIMINARES	22.217,95	9,17
3	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO	9.139,90	3,77
4	PRÉ MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	4.224,60	1,74
5	FUNDAÇÃO GALERIA	2.406,69	0,99
6	CORPO GALERIA	180.819,26	74,63
	VALOR BDI TOTAL:	42.430,56	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	199.855,00	
	VALOR TOTAL:	242.285,56	

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

		C	L	QTD
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	C*L	3,60000000	1,80000000	6,48
				6,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,48

2.2. COM-11203703 CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA (UN)

		UND	QTD
DETALHAMENTO EM PRANCHA ANEXADO	UND	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.1. DEROAE089 DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE (M)

		M	QTD
Demolição de Ponte de Madeira Existente	M	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

3.2. 73467 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE (CHP)

		CHP	QTD
CAMINHÃO PARA LEVAR A PC - IDA E VOLTA	CHP	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

3.3. 91395 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE (CHI)

		CHI	QTD
CAMINHÃO PARADO DO TRANSPORTE DA PC	CHI	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

4.1. 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (m³)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

		C	L	H	QTD
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	C*L*H	20,00000000	6,00000000	3,00000000	360,00
					360,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 360,00

4.2. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

		C	L	QTD
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	C*L	20,00000000	15,00000000	300,00
				300,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 300,00

5.1. 2003868 Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual (m³)

		C	L	H	QTD
LASTRO DE PEDRA	C*L*H	15,00000000	3,00000000	0,20000000	9,00
					9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.1. COM-48758003 ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	12,11	96,88
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,00000000	132,45	6.357,60
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00000000	6.359,26	12.718,52
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	24,10	192,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19.365,80
					VALOR:	**19.365,80**

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	400,00	400,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	35,25	0,39
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	18,89	0,24
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	3,44	11,03
					TOTAL Material:	411,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	30,99	11,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	26,93	30,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	41,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	26,21	13,10
					TOTAL Serviço:	13,10
					VALOR:	**466,43**

2.2. COM-11203703 CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	18,00000000	108,90	1.960,20
					TOTAL Material:	1.960,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00000000	248,37	248,37
92555	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00000000	1.079,90	3.239,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	18,00000000	26,14	470,52
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	24,00000000	50,50	1.212,00
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	18,00000000	24,43	439,74
					TOTAL Serviço:	5.610,33

Transporte		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	4,00000000	1,13	4,52
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	11,00000000	0,72	7,92
					TOTAL Transporte:	12,44

VALOR: 7.582,97

2.3. COM-66955942 EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	36,00000000	82,71	2.977,56
73536	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	36,00000000	24,19	870,84
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	3.848,40

Transporte		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	4,00000000	1,13	4,52
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	11,00000000	0,72	7,92
					TOTAL Transporte:	12,44

VALOR: 3.860,84

3.1. DER/RO DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DER/RO	Demolição de Ponte de Madeira Existente	Composições	M	1,00000000	657,20	657,20
					TOTAL Serviço:	657,20

VALOR: 657,20

3.2. 73467 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,13	33,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	33,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91390	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	23,04	23,04
91392	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,72	3,72
91391	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,22	9,22
73335	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	42,18	42,18
73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	165,05	165,05
					TOTAL Serviço:	243,21
					VALOR:	**276,34**

3.3. 91395 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,13	33,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	33,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91390	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	23,04	23,04
91392	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,72	3,72
91391	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,22	9,22
					TOTAL Serviço:	35,98
					VALOR:	**69,11**

4.1. 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	

E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,00000	1,0000	0,0000	152,3077	74,2955	152,3077
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**152,3077**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000	22,5771	22,5771
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**22,5771**

Custo Horário da Execução:	174,8848
Produção da Equipe:	26,00000
Custo Unitário da Execução:	6,7263
Custo do FIC (0,04937):	0,3323
Custo Direto Total:	7,0586
VALOR:	**7,06**

4.2. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00754500	86,27	0,65
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00107020	352,87	0,37
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00831270	110,71	0,92
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030250	285,51	0,08
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00609570	74,93	0,45
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00251950	177,56	0,44
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00861520	26,93	0,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,23
					VALOR:	**3,14**

5.1. 2003868 Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual (m³)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	3,00000	22,5771	67,7313
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**67,7313**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Custo Horário da Execução:	67,7313
Produção da Equipe:	5,00000
Custo Unitário da Execução:	13,5463
Custo do FIC (0,0165):	0,2235

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³	1,00000	179,6918	179,6918
				TOTAL MATERIAIS:	**179,6918**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	1,50000	1,7800	2,6700
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	2,6700

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M1097	Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	1,50000	4,00	1,2700	11,00	1,0200	0,00	0,8100	24,4500
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	24,4500

Custo Direto Total:	220,5816
VALOR:	**220,58**

6.1. 0705213 Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	m²	0,13340	40,7024	5,4297
M0786	Placa de poliestireno expandido (EPS)	m³	0,00133	357,1428	0,4750
				TOTAL MATERIAIS:	**5,9047**

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	3,30000	3,5900	11,8470
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,15000	704,5800	105,6870
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	174,82200	13,7700	2.407,2989
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	3,30000	640,1300	2.112,4290
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,38000	623,5300	236,9414
2105605	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	9,00000	59,4900	535,4100
3108005	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	15,90000	83,8600	1.333,3740
				TOTAL SERVIÇOS:	**6.742,9873**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00133	33,5300	0,0446
M0786	Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00001	33,5300	0,0003
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0449

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00133	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0170

M0786	Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00035	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0045

MOMENTO DE TRANSPORTE:	0,0215
Custo Direto Total:	6.748,9584
VALOR:	**6.748,96**

6.2. 0705249 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais (un)

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	18,26500	3,5900	65,5714
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,87500	704,5800	616,5075
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.302,00000	13,7700	17.928,5400
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	18,26500	640,1300	11.691,9745
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	5,77500	623,5300	3.600,8858
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	90,50000	76,5600	6.928,6800

TOTAL SERVIÇOS:	**40.832,1592**
Custo Direto Total:	40.832,1592
VALOR:	**40.832,16**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COM-48758003 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	12,11	96,88
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,00000000	132,45	6.357,60
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00000000	6.359,26	12.718,52
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	24,10	192,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19.365,80
					VALOR:	**19.365,80**

COM-11203703 CENTRAL ARMADURAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	18,00000000	108,90	1.960,20
					TOTAL Material:	1.960,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00000000	248,37	248,37
92555	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00000000	1.079,90	3.239,70
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	18,00000000	26,14	470,52
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	24,00000000	50,50	1.212,00
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	18,00000000	24,43	439,74
					TOTAL Serviço:	5.610,33

Transporte		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	4,00000000	1,13	4,52
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	11,00000000	0,72	7,92
					TOTAL Transporte:	12,44
					VALOR:	**7.582,97**

COM-66955942 EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	36,00000000	82,71	2.977,56

73536	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	36,00000000	24,19	870,84
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	3.848,40

Transporte		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	4,00000000	1,13	4,52
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	11,00000000	0,72	7,92
					TOTAL Transporte:	12,44
					VALOR:	**3.860,84**

DER/RO Demolição de Ponte de Madeira Existente (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DER/RO	Demolição de Ponte de Madeira Existente	Composições	M	1,00000000	657,20	657,20
					TOTAL Serviço:	657,20
					VALOR:	**657,20**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	7,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,82	20,82
					TOTAL Mão de Obra:	20,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
					TOTAL Serviço:	0,30

VALOR:	**28,54**

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	6,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,82	20,82
					TOTAL Mão de Obra:	20,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
					TOTAL Serviço:	0,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	**28,18**

88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	2,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	9,73	9,73
					TOTAL Mão de Obra:	9,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL Serviço:	0,08

VALOR:	**12,11**

1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,00000	1,0000	0,0000	9,7545	0,8167	9,7545
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**9,7545**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000	22,5771	22,5771
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**22,5771**

Custo Horário da Execução:	32,3316
Produção da Equipe:	9,00000
Custo Unitário da Execução:	3,5924
Custo Direto Total:	3,5924
VALOR:	**3,59**

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000	1,0000	0,0000	54,0100	30,7848	54,0100
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,00000	0,9500	0,0500	0,7531	0,5120	2,2230
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000	0,3800	0,6200	1,7411	1,1837	4,1865
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**60,4195**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000	26,9178	26,9178
P9824	Servente	h	8,00000	22,5771	180,6168
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**207,5346**

Custo Horário da Execução:	267,9541
Produção da Equipe:	4,22034
Custo Unitário da Execução:	63,4911

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0082	Areia média lavada	m³	1,00435	140,7732	141,3856
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	458,01187	0,9913	454,0272
				TOTAL MATERIAIS:	**595,4128**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	1,50653	1,7800	2,6816
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,45801	33,5300	15,3571
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	18,0387

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	1,50653	0,00	1,2700	11,00	1,0200	4,00	0,8100	21,7844
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,45801	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	5,8534
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	27,6378

Custo Direto Total:	704,5804
VALOR:	**704,58**

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (kg)

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	0,09000	22,6905	2,0421
P9805	Armador	h	0,09000	28,8978	2,6008
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**4,6429**

Custo Horário da Execução:	4,6429
Produção da Equipe:	1,00000
Custo Unitário da Execução:	4,6429

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0004	Aço CA 50	kg	1,10000	8,0477	8,8525
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	0,01500	14,7399	0,2211
				TOTAL MATERIAIS:	**9,0736**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0004	Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00110	33,5300	0,0369
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002	33,5300	0,0007

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,0376

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0004	Aço CA 50 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00110	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0141
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0003

MOMENTO DE TRANSPORTE:	0,0144
Custo Direto Total:	13,7685
VALOR:	**13,77**

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,53	1,53
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
					TOTAL Serviço:	1,88
					VALOR:	**1,88**

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,53	1,53
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,67	1,67
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	3,97	3,97
					TOTAL Serviço:	7,52
					VALOR:	**7,52**

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	23.930,23	1,53

TOTAL Equipamento:	1,53
VALOR:	**1,53**

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	23.930,23	0,35
					TOTAL Equipamento:	0,35
					VALOR:	**0,35**

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	23.930,23	1,67
					TOTAL Equipamento:	1,67
					VALOR:	**1,67**

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	1,59	3,97
					TOTAL Especiais:	3,97
					VALOR:	**3,97**

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,13	33,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	33,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,33	34,33
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,41	5,41
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	13,40	13,40
					TOTAL Serviço:	53,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	**86,27**

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,13	33,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	33,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,33	34,33
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,41	5,41
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	13,40	13,40
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	61,42	61,42
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	205,18	205,18
					TOTAL Serviço:	319,74

VALOR:	**352,87**

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	863.215,32	29,60
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	85.950,00	4,73
					TOTAL Equipamento:	34,33

VALOR:	**34,33**

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	863.215,32	4,92

00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	85.950,00	0,49
					TOTAL Equipamento:	5,41
					VALOR:	**5,41**

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	863.215,32	12,17
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	85.950,00	1,23
					TOTAL Equipamento:	13,40
					VALOR:	**13,40**

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	863.215,32	55,50
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	85.950,00	5,92
					TOTAL Equipamento:	61,42
					VALOR:	**61,42**

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	6,38	205,18
					TOTAL Material:	205,18
					VALOR:	**205,18**

91390 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	623.819,86	21,39

00037730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	30.096,38	1,65
					TOTAL Equipamento:	23,04

VALOR: 23,04

91392 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	623.819,86	3,55
00037730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	30.096,38	0,17
					TOTAL Equipamento:	3,72

VALOR: 3,72

91391 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	623.819,86	8,79
00037730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	30.096,38	0,43
					TOTAL Equipamento:	9,22

VALOR: 9,22

73335 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	623.819,86	40,11
00037730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	30.096,38	2,07
					TOTAL Equipamento:	42,18

VALOR: 42,18

73340 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	25,87000000	6,38	165,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material:	165,05
VALOR:	**165,05**

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	7,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,31	23,31
					TOTAL Mão de Obra:	23,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
					TOTAL Serviço:	0,26

VALOR:	**30,99**

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	1,88	1,21
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	7,52	5,15
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	6,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	150,00	124,87
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	1,10	234,79
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	218,42	127,14
					TOTAL Material:	486,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	26,57	35,37

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	26,93	56,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	92,07
					VALOR:	**585,23**

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	20,82	0,30
					TOTAL Mão de Obra:	0,30
					VALOR:	**0,30**

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	20,82	0,37
					TOTAL Mão de Obra:	0,37
					VALOR:	**0,37**

95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	9,73	0,08
					TOTAL Mão de Obra:	0,08
					VALOR:	**0,08**

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	23,31	0,26
					TOTAL Mão de Obra:	0,26
					VALOR:	**0,26**

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	23,31	0,41
					TOTAL Mão de Obra:	0,41
					VALOR:	**0,41**

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	128,27	1,89

TOTAL Mão de Obra:	1,89
VALOR:	**1,89**

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01597000	5.724,43	91,41
					TOTAL Mão de Obra:	91,41
					VALOR:	**91,41**

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	26,55	0,13
					TOTAL Mão de Obra:	0,13
					VALOR:	**0,13**

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	19,96	0,16
					TOTAL Mão de Obra:	0,16
					VALOR:	**0,16**

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	19,96	0,32
					TOTAL Mão de Obra:	0,32
					VALOR:	**0,32**

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	26,18	0,42
					TOTAL Mão de Obra:	0,42
					VALOR:	**0,42**

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	32,02	0,26
					TOTAL Mão de Obra:	0,26

VALOR:	**0,26**

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	25,94	0,21
					TOTAL Mão de Obra:	0,21

VALOR:	**0,21**

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	23,31	0,49
					TOTAL Mão de Obra:	0,49

VALOR:	**0,49**

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	23,31	0,34
					TOTAL Mão de Obra:	0,34

VALOR:	**0,34**

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	18,98	0,40
					TOTAL Mão de Obra:	0,40

VALOR:	**0,40**

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	23,03	0,26
					TOTAL Mão de Obra:	0,26

VALOR:	**0,26**

95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	21,63	0,17
					TOTAL Mão de Obra:	0,17

VALOR:	**0,17**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,00000	0,8600	0,1400	301,4979	81,3759	812,0424
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**812,0424**

Custo Horário da Execução:	812,0424
Produção da Equipe:	457,16000
Custo Unitário da Execução:	1,7763
Custo Direto Total:	1,7763
VALOR:	**1,78**

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000	1,0000	0,0000	278,2414	78,8157	278,2414
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**278,2414**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	6,00000	22,5771	135,4626
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**135,4626**

Custo Horário da Execução:	413,7040
Produção da Equipe:	12,34000
Custo Unitário da Execução:	33,5254
Custo Direto Total:	33,5254
VALOR:	**33,53**

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,00000	1,0000	0,0000	1,2599	0,8464	1,2599
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000	1,0000	0,0000	54,0100	30,7848	54,0100
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000	0,9000	0,1000	0,7531	0,5120	2,9160
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000	0,4100	0,5900	1,7411	1,1837	4,2369
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**62,4228**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000	26,9178	26,9178
P9824	Servente	h	9,00000	22,5771	203,1939
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**230,1117**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Custo Horário da Execução:	292,5345
Produção da Equipe:	3,92899
Custo Unitário da Execução:	74,4554

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646	9,5062	8,0466
M0082	Areia média lavada	m³	0,63334	140,7732	89,1573
M0191	Brita 1	m³	0,36754	194,8744	71,6241
M0192	Brita 2	m³	0,36754	192,3744	70,7053
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207	0,9913	279,6973
				TOTAL MATERIAIS:	**519,2306**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085	33,5300	0,0285
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,95001	1,7800	1,6910
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,55131	1,7800	0,9813
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,55131	1,7800	0,9813
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215	33,5300	9,4605
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	13,1426

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00085	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0109
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,95001	0,00	1,2700	11,00	1,0200	4,00	0,8100	13,7371
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,55131	0,00	1,2700	11,00	1,0200	4,00	0,8100	7,9719
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,55131	0,00	1,2700	11,00	1,0200	4,00	0,8100	7,9719
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,28215	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	3,6059
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	33,2977

Custo Direto Total:	640,1263
VALOR:	**640,13**

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000	1,0000	0,0000	54,0100	30,7848	54,0100
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000	0,8800	0,1200	0,7531	0,5120	2,8964
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000	0,4100	0,5900	1,7411	1,1837	4,2369
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**61,1433**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000	26,9178	26,9178
P9824	Servente	h	9,00000	22,5771	203,1939

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL MÃO DE OBRA:	**230,1117**
Custo Horário da Execução:	291,2550
Produção da Equipe:	3,92899
Custo Unitário da Execução:	74,1297

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0082	Areia média lavada	m³	0,59948	140,7732	84,3907
M0192	Brita 2	m³	0,73508	192,3744	141,4106
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	280,53418	0,9913	278,0935
				TOTAL MATERIAIS:	**503,8948**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	0,89922	1,7800	1,6006
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5914647	1,10262	1,7800	1,9627
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28053	33,5300	9,4062
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	12,9695

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,89922	0,00	1,2700	11,00	1,0200	4,00	0,8100	13,0027
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	1,10262	0,00	1,2700	11,00	1,0200	4,00	0,8100	15,9439
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,28053	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	3,5852
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	32,5318

Custo Direto Total:	623,5258
VALOR:	**623,53**

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	6,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,31	23,31
					TOTAL Mão de Obra:	23,31

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
					TOTAL Serviço:	0,41
					VALOR:	**30,71**

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	2,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	128,27	128,27
					TOTAL Mão de Obra:	128,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,89	1,89
					TOTAL Serviço:	1,89
					VALOR:	**132,45**

101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,73	1,46
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	219,99	219,99
					TOTAL Material:	221,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	28,18	12,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	30,71	14,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,92
					VALOR:	**248,37**

2105605 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,06997	1,0000	0,0000	19,4676	4,7745	1,3621
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,06997	1,0000	0,0000	27,9351	27,5721	1,9546

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL EQUIPAMENTOS:	**3,3167**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	0,50000	22,6905	11,3453
P9808	Carpinteiro	h	0,50000	26,9513	13,4757
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**24,8210**

Custo Horário da Execução:	28,1377
Produção da Equipe:	1,00000
Custo Unitário da Execução:	28,1377

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m	0,64680	10,1100	6,5391
M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	m	0,10780	6,1757	0,6657
M1205	Prego de ferro	kg	0,31957	19,9885	6,3877
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	2,77348	4,9625	13,7634
M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	m	0,30400	7,9563	2,4187
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	m	0,06468	14,1014	0,9121
				TOTAL MATERIAIS:	**30,6867**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00364	33,5300	0,1220
M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00190	33,5300	0,0637
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00032	33,5300	0,0107
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00693	33,5300	0,2324
M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00114	33,5300	0,0382
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00049	33,5300	0,0164
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,4834

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00364	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0465
M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00190	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0243
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00032	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0041
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00693	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0886
M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00114	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0146
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00049	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0063
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	0,1844

Custo Direto Total:	59,4922
VALOR:	**59,49**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

92555 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	28,28	28,28
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,82500000	18,51	15,27
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	19,05	57,15
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,00000000	28,51	199,57
					TOTAL Material:	300,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,72900000	28,54	49,34
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,49400000	30,99	232,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	281,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	498,06	498,06
					TOTAL Serviço:	498,06
					VALOR:	**1.079,90**

3108005 Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,04016	1,0000	0,0000	19,4676	4,7745	0,7818
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,04016	1,0000	0,0000	27,9351	27,5721	1,1219
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**1,9037**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	0,70000	22,6905	15,8834
P9808	Carpinteiro	h	0,70000	26,9513	18,8659
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**34,7493**

Custo Horário da Execução:	36,6530
Produção da Equipe:	1,00000
Custo Unitário da Execução:	36,6530

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m	0,44922	10,1100	4,5416
M0448	Compensado resinado - E = 14 mm	m²	0,40430	53,0323	21,4410
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01852	14,2350	0,2636
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m	0,19908	3,3700	0,6709

M1205	Prego de ferro	kg	0,20395	19,9885	4,0767
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	2,09003	4,9625	10,3718
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	m	0,35938	14,1014	5,0678
				TOTAL MATERIAIS:	**46,4334**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00253	33,5300	0,0848
M0448	Compensado resinado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00566	33,5300	0,1898
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002	33,5300	0,0007
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00037	33,5300	0,0124
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00020	33,5300	0,0067
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00523	33,5300	0,1754
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00270	33,5300	0,0905
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,5603

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00253	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0323
M0448	Compensado resinado - E = 14 mm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00566	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0723
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0003
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00037	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0047
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00020	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0026
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00523	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0668
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00270	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0345
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	0,2135

Custo Direto Total:	83,8602
VALOR:	**83,86**

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,09372	1,0000	0,0000	19,4676	4,7745	1,8245
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,09372	1,0000	0,0000	27,9351	27,5721	2,6181
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**4,4426**

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	0,90000	22,6905	20,4215
P9808	Carpinteiro	h	0,90000	26,9513	24,2562
				TOTAL MÃO DE OBRA:	**44,6777**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Custo Horário da Execução:	49,1203
Produção da Equipe:	1,00000
Custo Unitário da Execução:	49,1203

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01852	14,2350	0,2636
M1205	Prego de ferro	kg	0,02365	19,9885	0,4727
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21489	4,9625	6,0289
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,40430	49,6252	20,0635
				TOTAL MATERIAIS:	**26,8287**

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002	33,5300	0,0007
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00002	33,5300	0,0007
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00304	33,5300	0,1019
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01011	33,5300	0,3390
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,4423

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R$	DMT	R$	DMT	R$	
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0003
M1205	Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00002	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0003
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00304	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,0389
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01011	0,00	1,1300	11,00	0,9000	4,00	0,7200	0,1292
									MOMENTO DE TRANSPORTE:	0,1687

Custo Direto Total:	76,5600
VALOR:	**76,56**

93421 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93417	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	4,99	4,99
93418	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	1,76	1,76
93419	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	4,45	4,45
93420	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	71,51	71,51
					TOTAL Serviço:	82,71
					VALOR:	**82,71**

93417 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00036500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	SINAPI	UN	0,00004000	124.827,40	4,99
					TOTAL Equipamento:	4,99
					VALOR:	**4,99**

93418 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	SINAPI	UN	0,00001410	124.827,40	1,76
					TOTAL Equipamento:	1,76
					VALOR:	**1,76**

93419 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	SINAPI	UN	0,00003570	124.827,40	4,45
					TOTAL Equipamento:	4,45
					VALOR:	**4,45**

93420 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	11,21000000	6,38	71,51
					TOTAL Material:	71,51
					VALOR:	**71,51**

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,73	26,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
					TOTAL Serviço:	0,39
					VALOR:	**27,12**

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,73	26,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
					TOTAL Serviço:	1,93
					VALOR:	**28,66**

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	5.119,54	0,32
					TOTAL Equipamento:	0,32
					VALOR:	**0,32**

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	5.119,54	0,07
					TOTAL Equipamento:	0,07
					VALOR:	**0,07**

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	5.119,54	0,30
					TOTAL Equipamento:	0,30
					VALOR:	**0,30**

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	1,59	1,24
					TOTAL Especiais:	1,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	**1,24**

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,05	33,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	33,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	99,64	99,64
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,19	14,19
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,12	35,12
					TOTAL Serviço:	148,95

VALOR:	**182,00**

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	33,05	33,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	33,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	99,64	99,64
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,19	14,19
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,12	35,12
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	160,17	160,17
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	20,67	20,67
					TOTAL Serviço:	329,79

VALOR:	**362,84**

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00004000	2.491.030,28	99,64
					TOTAL Equipamento:	99,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	**99,64**

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	2.491.030,28	14,19
					TOTAL Equipamento:	14,19

VALOR:	**14,19**

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001410	2.491.030,28	35,12
					TOTAL Equipamento:	35,12

VALOR:	**35,12**

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	2.491.030,28	160,17
					TOTAL Equipamento:	160,17

VALOR:	**160,17**

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	13,00000000	1,59	20,67
					TOTAL Especiais:	20,67

VALOR:	**20,67**

92259 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,15700000	182,00	28,57
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,11330000	362,84	41,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	69,67

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,04000000	54,11	2,16
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	1,12500000	18,53	20,84
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,00000000	28,51	256,59
					TOTAL Material:	279,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58300000	28,54	45,17
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,34400000	30,99	103,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	148,80

VALOR:	**498,06**

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	31,44	5,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	26,93	1,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	585,23	19,83
					TOTAL Serviço:	19,83

VALOR:	**26,14**

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	241,99	241,99
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	270,51	270,51
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	15,46	15,46
					TOTAL Encargos Complementares:	543,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	5.724,43	5.724,43
					TOTAL Mão de Obra:	5.724,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95423	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	91,41	91,41
					TOTAL Serviço:	91,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	**6.359,26**

73536 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88853	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
88854	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
5692	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
5693	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	23,49	23,49

TOTAL Serviço:	24,19
VALOR:	**24,19**

88853 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	SINAPI	UN	0,00006400	4.748,79	0,30

TOTAL Equipamento:	0,30
VALOR:	**0,30**

88854 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	SINAPI	UN	0,00001480	4.748,79	0,07

TOTAL Equipamento:	0,07
VALOR:	**0,07**

5692 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	SINAPI	UN	0,00007000	4.748,79	0,33

TOTAL Equipamento:	0,33
VALOR:	**0,33**

5693 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	3,44000000	6,83	23,49
					TOTAL Material:	23,49
					VALOR:	**23,49**

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	38,73	38,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	38,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	53,22	53,22
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	18,76	18,76
					TOTAL Serviço:	71,98
					VALOR:	**110,71**

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	38,73	38,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	38,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	53,22	53,22
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	18,76	18,76
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	85,55	85,55
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	89,25	89,25
					TOTAL Serviço:	246,78
					VALOR:	**285,51**

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	1.330.500,00	53,22
					TOTAL Equipamento:	53,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	**53,22**

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00001410	1.330.500,00	18,76
					TOTAL Equipamento:	18,76

VALOR:	**18,76**

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	1.330.500,00	85,55
					TOTAL Equipamento:	85,55

VALOR:	**85,55**

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	13,99000000	6,38	89,25
					TOTAL Material:	89,25

VALOR:	**89,25**

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	6,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	26,55	26,55
					TOTAL Mão de Obra:	26,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
					TOTAL Serviço:	0,13
					VALOR:	**33,13**

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	6,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,96	19,96
					TOTAL Mão de Obra:	19,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL Serviço:	0,16
					VALOR:	**26,57**

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	6,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,96	19,96
					TOTAL Mão de Obra:	19,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
					TOTAL Serviço:	0,32
					VALOR:	**26,73**

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	6,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	26,18	26,18
					TOTAL Mão de Obra:	26,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
					TOTAL Serviço:	0,42
					VALOR:	**33,05**

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	6,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	32,02	32,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	32,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
					TOTAL Serviço:	0,26
					VALOR:	**38,73**

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	6,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	25,94	25,94
					TOTAL Mão de Obra:	25,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Serviço:	0,21
					VALOR:	**32,60**

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	7,64

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,31	23,31
					TOTAL Mão de Obra:	23,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
					TOTAL Serviço:	0,49
					VALOR:	**31,44**

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,85	1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,05	2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	9,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,31	23,31
					TOTAL Mão de Obra:	23,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
					TOTAL Serviço:	0,34
					VALOR:	**33,10**

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	34,47	11,22
					TOTAL Material:	11,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	33,10	14,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,99
					VALOR:	**26,21**

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,60	32,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	33,33	33,33
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	9,00	9,00
					TOTAL Serviço:	42,33
					VALOR:	**74,93**

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,60	32,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	33,33	33,33
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	9,00	9,00
5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	41,71	41,71
73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	60,92	60,92
					TOTAL Serviço:	144,96
					VALOR:	**177,56**

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	625.341,67	33,33
					TOTAL Equipamento:	33,33
					VALOR:	**33,33**

73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00001440	625.341,67	9,00
					TOTAL Equipamento:	9,00
					VALOR:	**9,00**

5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	625.341,67	41,71
					TOTAL Equipamento:	41,71
					VALOR:	**41,71**

73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	9,55000000	6,38	60,92
					TOTAL Material:	60,92
					VALOR:	**60,92**

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,39	1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	7,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,98	18,98
					TOTAL Mão de Obra:	18,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
					TOTAL Serviço:	0,40
					VALOR:	**26,93**

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	7,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	23,03	23,03
					TOTAL Mão de Obra:	23,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
					TOTAL Serviço:	0,26
					VALOR:	**30,71**

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	27,12	0,19
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	28,66	0,15
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,34

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	0,22	0,27
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	3,42	4,30
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	27,41	37,19
					TOTAL Material:	41,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	26,93	4,47
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	30,71	3,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,40
					VALOR:	**50,50**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL Encargos Complementares:	2,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,63	21,63
					TOTAL Mão de Obra:	21,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95406	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
					TOTAL Serviço:	0,17
					VALOR:	**24,10**

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	27,12	0,17
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	28,66	0,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,30

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	18,67	0,56
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	28,51	18,07
					TOTAL Material:	18,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	28,54	1,85
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	30,99	3,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,50
					VALOR:	**24,43**

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	

E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000	1,0000	0,0000	301,4979	81,3759	301,4979
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**301,4979**

Custo Horário da Execução:	301,4979
Produção da Equipe:	249,00000
Custo Unitário da Execução:	1,2108
Custo do FIC (0,04937):	0,0598
Custo Direto Total:	1,2706
VALOR:	**1,27**

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000	1,0000	0,0000	301,4979	81,3759	301,4979
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**301,4979**

Custo Horário da Execução:	301,4979
Produção da Equipe:	311,25000
Custo Unitário da Execução:	0,9687
Custo do FIC (0,04937):	0,0479
Custo Direto Total:	1,0166
VALOR:	**1,02**

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000	1,0000	0,0000	301,4979	81,3759	301,4979
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**301,4979**

Custo Horário da Execução:	301,4979
Produção da Equipe:	373,50000
Custo Unitário da Execução:	0,8072
Custo Direto Total:	0,8072
VALOR:	**0,81**

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000	1,0000	0,0000	278,2414	78,8157	278,2414
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**278,2414**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Custo Horário da Execução:	278,2414
Produção da Equipe:	259,04000
Custo Unitário da Execução:	1,0741
Custo do FIC (0,04937):	0,0531
Custo Direto Total:	1,1272
VALOR:	**1,13**

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000	1,0000	0,0000	278,2414	78,8157	278,2414
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**278,2414**

Custo Horário da Execução:	278,2414
Produção da Equipe:	323,80000
Custo Unitário da Execução:	0,8593
Custo do FIC (0,04937):	0,0424
Custo Direto Total:	0,9017
VALOR:	**0,90**

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000	1,0000	0,0000	278,2414	78,8157	278,2414
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	**278,2414**

Custo Horário da Execução:	278,2414
Produção da Equipe:	388,56000
Custo Unitário da Execução:	0,7161
Custo Direto Total:	0,7161
VALOR:	**0,72**

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	SICRO	un	2,00	40.832,16	81.664,32
91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	SINAPI	CHI	6,00	69,11	414,66
73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	SINAPI	CHP	2,00	276,34	552,68
COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	Composições	UN	1,00	7.582,97	7.582,97
0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	SICRO	m	10,00	6.748,96	67.489,60
DER/RO	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	Composições	M	10,00	657,20	6.572,00
COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	Composições	M	1,00	19.365,80	19.365,80
COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	Composições	M	2,00	3.860,84	7.721,68
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO	m³	360,00	7,06	2.541,60
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,48	466,43	3.022,47
2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	SICRO	m³	9,00	220,58	1.985,22
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M2	300,00	3,14	942,00

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	Composições	UN	1,00	7.582,97	7.582,97
DER/RO	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	Composições	M	10,00	657,20	6.572,00
COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	Composições	M	1,00	19.365,80	19.365,80
COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	Composições	M	2,00	3.860,84	7.721,68

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,11	28,54	317,08
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46	28,18	12,96
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	12,11	96,88
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	SICRO	m³	69,53	3,59	249,61
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	SICRO	m³	3,25	704,58	2.289,89
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	SICRO	kg	4.352,22	13,77	59.930,07
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,39	1,88	0,73
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,42	7,52	3,16
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,81	1,53	1,24
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	0,81	0,35	0,28
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,42	1,67	0,70
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,42	3,97	1,67
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	2,26	86,27	194,97
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,32	352,87	112,92
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	2,58	34,33	88,57
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	2,58	5,41	13,96
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	2,58	13,40	34,57
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,32	61,42	19,65
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,32	205,18	65,66
91390	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	8,00	23,04	184,32
91392	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	8,00	3,72	29,76
91391	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	8,00	9,22	73,76
73335	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	2,00	42,18	84,36
73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	2,00	165,05	330,10
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	37,05	30,99	1.148,18

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,61	585,23	356,99
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	11,11	0,30	3,33
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,46	0,37	0,17
95322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	8,00	0,08	0,64
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	37,05	0,26	9,63
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,46	0,41	0,19
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	48,00	1,89	90,72
95423	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	2,00	91,41	182,82
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	10,58	0,13	1,38
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,81	0,16	0,13
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,50	0,32	0,16
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,81	0,42	0,34
95363	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	2,58	0,26	0,67
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	2,58	0,21	0,54
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	2,94	0,49	1,44
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,47	0,34	0,50
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	15,90	0,40	6,36
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	3,07	0,26	0,80
95406	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	8,00	0,17	1,36
5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	SICRO	t	191,84	1,78	341,48
5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	SICRO	t	36,70	33,53	1.230,55
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	SICRO	m³	69,53	640,13	44.508,24
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	SICRO	m³	15,35	623,53	9.571,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46	30,71	14,13
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	48,00	132,45	6.357,60
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	248,37	248,37
2105605	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO	m³	90,00	59,49	5.354,10
92555	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	1.079,90	3.239,70
3108005	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO	m²	159,00	83,86	13.333,74
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	SICRO	m²	181,00	76,56	13.857,36
93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	72,00	82,71	5.955,12
93417	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	72,00	4,99	359,28
93418	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	72,00	1,76	126,72
93419	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	72,00	4,45	320,40
93420	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	72,00	71,51	5.148,72
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,29	27,12	7,86
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,21	28,66	6,02

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,50	0,32	0,16
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,50	0,07	0,04
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,21	0,30	0,06
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,21	1,24	0,26
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,47	182,00	85,54
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,34	362,84	123,37
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,81	99,64	80,71
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,81	14,19	11,49
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,81	35,12	28,45
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,34	160,17	54,46
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,34	20,67	7,03
92259	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	3,00	498,06	1.494,18
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	18,00	26,14	470,52
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,00	6.359,26	12.718,52
73536	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	72,00	24,19	1.741,68
88853	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	72,00	0,30	21,60
88854	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	72,00	0,07	5,04
5692	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	72,00	0,33	23,76
5693	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	72,00	23,49	1.691,28
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	2,49	110,71	275,67
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,09	285,51	25,70
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	2,58	53,22	137,31
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	2,58	18,76	48,40
5779	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,09	85,55	7,70
53849	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,09	89,25	8,03
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,58	33,13	350,52
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81	26,57	21,52
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50	26,73	13,37
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81	33,05	26,77
88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,58	38,73	99,92

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,58	32,60	84,11
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,94	31,44	92,43
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,47	33,10	48,66
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	3,24	26,21	84,92
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	1,83	74,93	137,12
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,76	177,56	134,95
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	2,58	33,33	85,99
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	2,58	9,00	23,22
5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	0,76	41,71	31,70
73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	0,76	60,92	46,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,90	26,93	428,19
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,07	30,71	94,28
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	24,00	50,50	1.212,00
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00	24,10	192,80
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	18,00	24,43	439,74
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	54,00	1,27	68,58
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	2.110,28	1,02	2.152,49
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO	tkm	713,38	0,81	577,84
5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	12,00	1,13	13,56
5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	403,76	0,90	363,38
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SICRO	tkm	179,82	0,72	129,47

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,47	9,51	118,72	20,82	9,79
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	8,07	4,44	118,72	9,73	78,52
P9801	Ajudante	SICRO NOVO	h	710,90	7,40	206,50	22,69	16.130,32
P9805	Armador	SICRO NOVO	h	391,70	10,31	180,29	28,90	11.320,13
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	11,27	9,51	118,72	20,82	234,64
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	37,48	10,65	118,72	23,31	873,66
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	319,20	9,39	186,90	26,95	8.602,44
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,47	10,65	118,72	23,31	10,96
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	48,71	58,64	118,72	128,27	6.248,03
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	2,03	3.318,89	72,48	5.724,43	11.620,59
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	10,64	12,13	118,72	26,55	282,49
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,82	9,12	118,72	19,96	16,37
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,51	9,12	118,72	19,96	10,18
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,82	11,96	118,72	26,18	21,47
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	H	2,61	14,63	118,72	32,02	83,57
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	H	2,61	11,85	118,72	25,94	67,70
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	3,00	10,65	118,72	23,31	69,93
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,49	10,65	118,72	23,31	34,73
P9821	Pedreiro	SICRO NOVO	h	22,37	9,39	186,55	26,92	602,20
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	16,24	8,67	118,72	18,98	308,24
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	245,36	7,36	206,94	22,58	5.540,23
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	3,11	10,52	118,72	23,03	71,62
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	8,07	9,88	118,72	21,63	174,55

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,51	150,00	76,50
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	kg	58,85	9,51	559,66
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	SICRO	kg	65,28	14,74	962,23
M0082	Areia média lavada	SICRO	m³	56,50	140,77	7.953,51
M0004	Aço CA 50	SICRO	kg	4.787,44	8,05	38.538,89
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00	0,73	1,46
M0191	Brita 1	SICRO	m³	25,56	194,87	4.980,88
M0192	Brita 2	SICRO	m³	36,84	192,37	7.086,91
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	130,25	1,10	143,28
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	30,24	0,22	6,65
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	SICRO	m	129,64	10,11	1.310,66
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO	kg	25.412,77	0,99	25.158,64
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	SICRO	m²	1,33	40,70	54,13
M0448	Compensado resinado - E = 14 mm	SICRO	m²	64,28	53,03	3.408,77
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO	l	6,30	14,24	89,71
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	3,00	28,28	84,84
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	219,99	219,99
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	247,68	6,83	1.691,65
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	1,06	34,47	36,54
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	877,67	6,38	5.599,53
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	30,24	3,42	103,42
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,12	54,11	6,49
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,36	218,42	78,63
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	18,00	108,90	1.960,20
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	6,48	400,00	2.592,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,07	35,25	2,47
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,09	18,89	1,70
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	3,38	18,53	62,63
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	2,48	18,51	45,90
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,54	18,67	10,08
M1097	Pedra de mão ou rachão	SICRO	m³	9,00	179,69	1.617,21
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	SICRO	m	31,65	3,37	106,66
M0786	Placa de poliestireno expandido (EPS)	SICRO	m³	0,01	357,14	3,57
M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	SICRO	m	9,70	6,18	59,95
M1205	Prego de ferro	SICRO	kg	65,47	19,99	1.308,75
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	20,79	3,44	71,52
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,00	19,05	171,45
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	32,57	27,41	892,74
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO	m	801,82	4,96	3.977,03
M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	SICRO	m	27,36	7,96	217,79

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	SICRO	m	62,96	14,10	887,74
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	SICRO	m²	73,18	49,63	3.631,92
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	59,41	28,51	1.693,78

RELATÓRIO SINTÉTICO - EQUIPAMENTOS (UTILIZAÇÃO)

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
				PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	SICRO NOVO	17,6921	17,6921	0,0000	1,26	0,85	22,29
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	SICRO NOVO	22,3681	22,3681	0,0000	54,01	30,78	1.208,10
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	SICRO NOVO	10,1658	9,9895	0,1762	301,50	81,38	3.026,17
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	SICRO NOVO	4,7302	4,7302	0,0000	278,24	78,82	1.316,15
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	SICRO NOVO	29,6461	29,6461	0,0000	19,47	4,77	577,14
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	SICRO NOVO	13,8462	13,8462	0,0000	152,31	74,30	2.108,88
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	SICRO NOVO	29,6461	29,6461	0,0000	27,94	27,57	828,17
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	SICRO NOVO	88,7023	79,6351	9,0672	0,75	0,51	64,62
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	SICRO NOVO	67,1043	27,4435	39,6609	1,74	1,18	94,73
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	SICRO NOVO	7,7256	7,7256	0,0000	9,75	0,82	75,36

RELATÓRIO SINTÉTICO - TRANSPORTES

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	FÓRMULA	X1 / XP	X2 / XR	X3	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	54,00					1,27	68,58
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	2.110,28					1,02	2.152,49
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	SICRO	tkm	713,38					0,81	577,83
5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	SICRO	tkm	0,00					1,13	0,00
5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	SICRO	tkm	403,76					0,90	363,38
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	SICRO	tkm	146,82					0,72	105,71

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**1100657**	**Adensamento de concreto por vibrador de imersão**	**m³**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	3,30000	33,00000
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	18,26500	36,53000
					TOTAL:	**69,53000**
[Serviço]	**88239**	**AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	11,10600000	11,10600000
					TOTAL:	**11,10600000**
[Serviço]	**1109669**	**Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial**	**m³**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,15000	1,50000
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	0,87500	1,75000
					TOTAL:	**3,25000**
[Serviço]	**0407819**	**Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação**	**kg**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	174,82200	1.748,22000
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	1.302,00000	2.604,00000
					TOTAL:	**4.352,22000**
[Serviço]	**88248**	**AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,45740000	0,45740000
					TOTAL:	**0,45740000**
[Serviço]	**88253**	**AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	8,00000000	8,00000000
					TOTAL:	**8,00000000**
[Serviço]	**89226**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,39431124	0,39431124
					TOTAL:	**0,39431124**
[Serviço]	**89225**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,41817006	0,41817006
					TOTAL:	**0,41817006**
[Serviço]	**89221**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,81248130	0,81248130
					TOTAL:	**0,81248130**
[Serviço]	**89222**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,81248130	0,81248130
					TOTAL:	**0,81248130**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**89223**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,41817006	0,41817006
					TOTAL:	**0,41817006**
[Serviço]	**89224**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,41817006	0,41817006
					TOTAL:	**0,41817006**
[Serviço]	**5903**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00754500	2,26350000
					TOTAL:	**2,26350000**
[Serviço]	**5901**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00107020	0,32106000
					TOTAL:	**0,32106000**
[Serviço]	**91396**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**2,58456000**
[Serviço]	**91398**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**2,58456000**
[Serviço]	**91397**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**2,58456000**
[Serviço]	**5763**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00107020	0,32106000
					TOTAL:	**0,32106000**
[Serviço]	**53831**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00107020	0,32106000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**0,32106000**
[Serviço]	**91390**	**CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**H**			
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	**8,00000000**
[Serviço]	**91392**	**CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014**	**H**			
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	**8,00000000**
[Serviço]	**91391**	**CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014**	**H**			
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00000000	6,00000000
					TOTAL:	**8,00000000**
[Serviço]	**73335**	**CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**H**			
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Serviço]	**73340**	**CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**H**			
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Serviço]	**5914647**	**Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre**	**t**			
5.1	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	9,00	1,50000	13,50000
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	7,76036	77,60358
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	50,37013	100,74025

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**191,84383**
[Serviço]	**5914655**	**Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais**	**t**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	1,70181	17,01813
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	9,84175	19,68350
					TOTAL:	**36,70162**
[Serviço]	**88262**	**CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,37290000	2,41639200
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	34,63800000	34,63800000
					TOTAL:	**37,05439200**
[Serviço]	**1107892**	**Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais**	**m³**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	3,30000	33,00000
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	18,26500	36,53000
					TOTAL:	**69,53000**
[Serviço]	**1106057**	**Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais**	**m³**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,38000	3,80000
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	5,77500	11,55000
					TOTAL:	**15,35000**
[Serviço]	**94968**	**CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**M3**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,61020000	0,61020000
					TOTAL:	**0,61020000**
[Serviço]	**95309**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	11,10600000	11,10600000
					TOTAL:	**11,10600000**
[Serviço]	**95317**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,45740000	0,45740000
					TOTAL:	**0,45740000**
[Serviço]	**95322**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	8,00000000	8,00000000
					TOTAL:	**8,00000000**
[Serviço]	**95330**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,37290000	2,41639200
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	34,63800000	34,63800000
					TOTAL:	**37,05439200**
[Serviço]	**95335**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,45740000	0,45740000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**0,45740000**
[Serviço]	**95402**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	48,00000000	48,00000000
					TOTAL:	**48,00000000**
[Serviço]	**95423**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA**	**MES**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Serviço]	**95347**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00000000	6,00000000
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**10,58456000**
[Serviço]	**95389**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,81248130	0,81248130
					TOTAL:	**0,81248130**
[Serviço]	**95358**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,50040000	0,50040000
					TOTAL:	**0,50040000**
[Serviço]	**95359**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,81090000	0,81090000
					TOTAL:	**0,81090000**
[Serviço]	**95363**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**2,58456000**
[Serviço]	**95366**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**2,58456000**
[Serviço]	**95371**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	2,93580000	2,93580000
					TOTAL:	**2,93580000**
[Serviço]	**95372**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,22645000	1,46739600

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**1,46739600**
[Serviço]	**95378**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,11860000	7,24852800
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	6,06815916	6,06815916
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**15,90124716**
[Serviço]	**95385**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	3,07200000	3,07200000
					TOTAL:	**3,07200000**
[Serviço]	**95406**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	8,00000000	8,00000000
					TOTAL:	**8,00000000**
[Serviço]	**88267**	**ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,45740000	0,45740000
					TOTAL:	**0,45740000**
[Serviço]	**90777**	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	48,00000000	48,00000000
					TOTAL:	**48,00000000**
[Serviço]	**2105605**	**Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada**	**m³**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	9,00000	90,00000
					TOTAL:	**90,00000**
[Serviço]	**101908**	**EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE**	**UN**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Serviço]	**92555**	**FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019**	**UN**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Serviço]	**3108005**	**Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada**	**m²**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	15,90000	159,00000
					TOTAL:	**159,00000**
[Serviço]	**3103302**	**Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada**	**m²**			
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	90,50000	181,00000
					TOTAL:	**181,00000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**93421**	**GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016**	**CHP**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	36,00000000	72,00000000
					TOTAL:	**72,00000000**
[Serviço]	**93417**	**GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	36,00000000	72,00000000
					TOTAL:	**72,00000000**
[Serviço]	**93418**	**GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016**	**H**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	36,00000000	72,00000000
					TOTAL:	**72,00000000**
[Serviço]	**93419**	**GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	36,00000000	72,00000000
					TOTAL:	**72,00000000**
[Serviço]	**93420**	**GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	36,00000000	72,00000000
					TOTAL:	**72,00000000**
[Serviço]	**93282**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016**	**CHI**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,29040000	0,29040000
					TOTAL:	**0,29040000**
[Serviço]	**93281**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016**	**CHP**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,21000000	0,21000000
					TOTAL:	**0,21000000**
[Serviço]	**93277**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,50040000	0,50040000
					TOTAL:	**0,50040000**
[Serviço]	**93278**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,50040000	0,50040000
					TOTAL:	**0,50040000**
[Serviço]	**93279**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,21000000	0,21000000
					TOTAL:	**0,21000000**
[Serviço]	**93280**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,21000000	0,21000000
					TOTAL:	**0,21000000**
[Serviço]	**93288**	**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016**	**CHI**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,47100000	0,47100000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**0,47100000**
[Serviço]	**93287**	**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016**	**CHP**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,33990000	0,33990000
					TOTAL:	**0,33990000**
[Serviço]	**93283**	**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,81090000	0,81090000
					TOTAL:	**0,81090000**
[Serviço]	**93296**	**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,81090000	0,81090000
					TOTAL:	**0,81090000**
[Serviço]	**93284**	**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,81090000	0,81090000
					TOTAL:	**0,81090000**
[Serviço]	**93285**	**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,33990000	0,33990000
					TOTAL:	**0,33990000**
[Serviço]	**93286**	**GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,33990000	0,33990000
					TOTAL:	**0,33990000**
[Serviço]	**92259**	**INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019**	**UN**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Serviço]	**95240**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024**	**M2**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	18,00000000	18,00000000
					TOTAL:	**18,00000000**
[Serviço]	**94295**	**MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**MES**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Serviço]	**73536**	**MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	36,00000000	72,00000000
					TOTAL:	**72,00000000**
[Serviço]	**88853**	**MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A**	**H**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**88853**	**38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**				
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	36,00000000	72,00000000
					TOTAL:	**72,00000000**
[Serviço]	**88854**	**MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014**	**H**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	36,00000000	72,00000000
					TOTAL:	**72,00000000**
[Serviço]	**5692**	**MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**H**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	36,00000000	72,00000000
					TOTAL:	**72,00000000**
[Serviço]	**5693**	**MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**H**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	36,00000000	72,00000000
					TOTAL:	**72,00000000**
[Serviço]	**5934**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00831270	2,49381000
					TOTAL:	**2,49381000**
[Serviço]	**5932**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00030250	0,09075000
					TOTAL:	**0,09075000**
[Serviço]	**89228**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**2,58456000**
[Serviço]	**89229**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**2,58456000**
[Serviço]	**5779**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00030250	0,09075000
					TOTAL:	**0,09075000**
[Serviço]	**53849**	**MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00030250	0,09075000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**0,09075000**
[Serviço]	**88282**	**MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00000000	6,00000000
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**10,58456000**
[Serviço]	**88377**	**OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,81248130	0,81248130
					TOTAL:	**0,81248130**
[Serviço]	**88295**	**OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,50040000	0,50040000
					TOTAL:	**0,50040000**
[Serviço]	**88296**	**OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,81090000	0,81090000
					TOTAL:	**0,81090000**
[Serviço]	**88300**	**OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**2,58456000**
[Serviço]	**88303**	**OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**2,58456000**
[Serviço]	**88309**	**PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	2,93580000	2,93580000
					TOTAL:	**2,93580000**
[Serviço]	**88310**	**PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,22645000	1,46739600
					TOTAL:	**1,46739600**
[Serviço]	**102234**	**PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021**	**M2**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,50000000	3,24000000
					TOTAL:	**3,24000000**
[Serviço]	**93244**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016**	**CHI**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	300,00	0,00609570	1,82871000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.2	100576	ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024				
					TOTAL:	**1,82871000**
[Serviço]	**73436**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016**	**CHP**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00251950	0,75585000
					TOTAL:	**0,75585000**
[Serviço]	**73309**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**2,58456000**
[Serviço]	**73313**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**2,58456000**
[Serviço]	**5089**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00251950	0,75585000
					TOTAL:	**0,75585000**
[Serviço]	**73315**	**ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00251950	0,75585000
					TOTAL:	**0,75585000**
[Serviço]	**88316**	**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,11860000	7,24852800
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	6,06815916	6,06815916
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**15,90124716**
[Serviço]	**88323**	**TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	3,07200000	3,07200000
					TOTAL:	**3,07200000**
[Serviço]	**94210**	**TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019**	**M2**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	24,00000000	24,00000000
					TOTAL:	**24,00000000**
[Serviço]	**90781**	**TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	8,00000000	8,00000000
					TOTAL:	**8,00000000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**92543**	**TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019**	**M2**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	18,00000000	18,00000000
					TOTAL:	**18,00000000**
[Transporte]	**5914359**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural**	**tkm**			
5.1	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	9,00	6,00000	54,00000
					TOTAL:	**54,00000**
[Transporte]	**5914374**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário**	**tkm**			
5.1	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	9,00	16,50000	148,50000
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	85,36393	853,63935
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	554,07139	1.108,14279
					TOTAL:	**2.110,28213**
[Transporte]	**5914389**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada**	**tkm**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	31,04143	310,41431
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	201,48051	402,96101
					TOTAL:	**713,37532**
[Transporte]	**5914449**	**Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural**	**tkm**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	4,00000	4,00000
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	4,00000	8,00000
					TOTAL:	**12,00000**
[Transporte]	**5914464**	**Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário**	**tkm**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	18,72368	187,23678
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	108,25924	216,51849
					TOTAL:	**403,75527**
[Transporte]	**5914479**	**Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada**	**tkm**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	11,00000	11,00000
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	11,00000	22,00000
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	6,80861	68,08610
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	39,36700	78,73400
					TOTAL:	**179,82010**
[Material]	**M0004**	**Aço CA 50**	**kg**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	192,30420	1.923,04200
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	1.432,20000	2.864,40000
					TOTAL:	**4.787,44200**
[Material]	**M0030**	**Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa**	**kg**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	2,79332	27,93318
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	15,46059	30,92118

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**58,85436**
[Mão de Obra]	**P9801**	**Ajudante**	**h**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	31,36398	313,63980
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	198,63000	397,26000
					TOTAL:	**710,89980**
[Encargos Complementares]	**00037370**	**ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,71795000	11,13231600
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	60,85854046	60,85854046
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00000000	6,00000000
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,03446080	10,33824000
					TOTAL:	**90,32909646**
[Material]	**M0075**	**Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)**	**kg**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	2,62233	26,22330
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	19,53000	39,06000
					TOTAL:	**65,28330**
[Material]	**00000370**	**AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)**	**M3**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,50799150	0,50799150
					TOTAL:	**0,50799150**
[Material]	**M0082**	**Areia média lavada**	**m³**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	2,46848	24,68477
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	15,90876	31,81752
					TOTAL:	**56,50229**
[Mão de Obra]	**P9805**	**Armador**	**h**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	15,73398	157,33980
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	117,18000	234,36000
					TOTAL:	**391,69980**
[Mão de Obra]	**00000246**	**AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,46562405	0,46562405
					TOTAL:	**0,46562405**
[Mão de Obra]	**00000244**	**AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	8,06648000	8,06648000
					TOTAL:	**8,06648000**
[Equipamento]	**E9010**	**Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)**	**CHP**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,83969	8,39695
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	4,64758	9,29517
					TOTAL:	**17,69211**
[Equipamento]	**E9519**	**Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,97193	9,71932
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	6,32439	12,64879
					TOTAL:	**22,36811**
[Equipamento]	**00036397**	**BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR**	**UN**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,00009330	0,00009330
					TOTAL:	**0,00009330**
[Material]	**M0191**	**Brita 1**	**m³**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	1,21288	12,12882
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	6,71312	13,42624
					TOTAL:	**25,55506**
[Material]	**M0192**	**Brita 2**	**m³**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	1,49221	14,92212
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	10,95821	21,91641
					TOTAL:	**36,83853**
[Material]	**00004350**	**BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM**	**UN**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**M0284**	**Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm**	**m**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	12,96380	129,63798
					TOTAL:	**129,63798**
[Equipamento]	**E9579**	**Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO)**	**CHI**			
5.1	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	9,00	0,00138	0,01240
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,00713	0,07130
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	0,04628	0,09255
					TOTAL:	**0,17625**
[Equipamento]	**E9579**	**Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			
5.1	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	9,00	0,08557	0,77016
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,40117	4,01167
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	2,60385	5,20771
					TOTAL:	**9,98954**
[Equipamento]	**E9592**	**Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,04375	0,04375
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	0,04375	0,08750
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,21326	2,13258
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	1,23320	2,46641
					TOTAL:	**4,73024**
[Equipamento]	**00037754**	**CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)**	**UN**			
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	0,00011840	0,00023680
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	0,00005410	0,00032460
					TOTAL:	**0,00056140**
[Equipamento]	**00037758**	**CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)**	**UN**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00000053	0,00016047
					TOTAL:	**0,00016047**
[Mão de Obra]	**00006117**	**CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	11,26992456	11,26992456
					TOTAL:	**11,26992456**
[Mão de Obra]	**00001213**	**CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,37720327	2,44427716
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	35,03772252	35,03772252
					TOTAL:	**37,48199968**
[Mão de Obra]	**P9808**	**Carpinteiro**	**h**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	15,63000	156,30000
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	81,45000	162,90000
					TOTAL:	**319,20000**
[Equipamento]	**00037730**	**CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)**	**UN**			
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	0,00014420	0,00028840
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	0,00007530	0,00045180
					TOTAL:	**0,00074020**
[Material]	**00001379**	**CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32**	**KG**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	130,24908162	130,24908162
					TOTAL:	**130,24908162**
[Material]	**M0424**	**Cimento Portland CP II - 32 - saco**	**kg**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	1.106,40660	11.064,06600
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	7.174,35283	14.348,70567
					TOTAL:	**25.412,77167**
[Material]	**M0446**	**Compensado resinado - E = 10 mm**	**m²**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,13340	1,33400
					TOTAL:	**1,33400**
[Material]	**M0448**	**Compensado resinado - E = 14 mm**	**m²**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	6,42837	64,28370
					TOTAL:	**64,28370**
[Material]	**00001607**	**CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)**	**CJ**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	30,24000000	30,24000000
					TOTAL:	**30,24000000**
[Serviço]	**DEROAE089**	**Demolição de Ponte de Madeira Existente**	**M**			
3.1	DEROAE089	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	M	10,00	1,00000000	10,00000000
					TOTAL:	**10,00000000**
[Material]	**M0560**	**Desmoldante para fôrmas de madeira**	**l**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,29447	2,94468
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	1,67606	3,35212
					TOTAL:	**6,29680**
[Mão de Obra]	**00002696**	**ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,46562405	0,46562405
					TOTAL:	**0,46562405**
[Especiais]	**00002705**	**ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA**	**KWH**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	5,62792515	5,62792515
					TOTAL:	**5,62792515**
[Mão de Obra]	**00002706**	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	48,70848000	48,70848000
					TOTAL:	**48,70848000**
[Encargos Complementares]	**00043483**	**EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,37290000	2,41639200
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	48,81600000	48,81600000
					TOTAL:	**51,23239200**
[Encargos Complementares]	**00043485**	**EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,91480000	0,91480000
					TOTAL:	**0,91480000**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Encargos Complementares]	**00043499**	**EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**MES**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Encargos Complementares]	**00043486**	**EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	48,00000000	48,00000000
					TOTAL:	**48,00000000**
[Encargos Complementares]	**00043488**	**EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	2,12378130	2,12378130
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00000000	6,00000000
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,02584560	7,75368000
					TOTAL:	**17,87746130**
[Encargos Complementares]	**00043489**	**EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	2,93580000	2,93580000
					TOTAL:	**2,93580000**
[Encargos Complementares]	**00043490**	**EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,22645000	1,46739600
					TOTAL:	**1,46739600**
[Encargos Complementares]	**00043491**	**EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,11860000	7,24852800
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	6,06815916	6,06815916
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**15,90124716**
[Encargos Complementares]	**00043493**	**EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	16,00000000	16,00000000
					TOTAL:	**16,00000000**
[Material]	**00021142**	**ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO**	**UN**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
					TOTAL:	**3,00000000**
[Encargos Complementares]	**00037372**	**EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	64,00000000	64,00000000
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,71795000	11,13231600
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	60,85854046	60,85854046
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.2	73467	TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE				
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00000000	6,00000000
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,03446080	10,33824000
					TOTAL:	**154,32909646**
[Encargos Complementares]	**00040863**	**EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**MES**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Material]	**00010891**	**EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC**	**UN**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**
[Encargos Complementares]	**00043459**	**FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,37290000	2,41639200
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	48,81600000	48,81600000
					TOTAL:	**51,23239200**
[Encargos Complementares]	**00043461**	**FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,91480000	0,91480000
					TOTAL:	**0,91480000**
[Encargos Complementares]	**00043475**	**FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**MES**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Encargos Complementares]	**00043462**	**FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	48,00000000	48,00000000
					TOTAL:	**48,00000000**
[Encargos Complementares]	**00043464**	**FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	2,12378130	2,12378130
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00000000	6,00000000
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,02584560	7,75368000
					TOTAL:	**17,87746130**
[Encargos Complementares]	**00043465**	**FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	2,93580000	2,93580000
					TOTAL:	**2,93580000**
[Encargos Complementares]	**00043466**	**FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Encargos Complementares]	**00043466**	**FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**				
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,22645000	1,46739600
					TOTAL:	**1,46739600**
[Encargos Complementares]	**00043467**	**FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,11860000	7,24852800
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	6,06815916	6,06815916
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00861520	2,58456000
					TOTAL:	**15,90124716**
[Encargos Complementares]	**00043469**	**FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	16,00000000	16,00000000
					TOTAL:	**16,00000000**
[Material]	**00004222**	**GASOLINA COMUM**	**L**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	123,84000000	247,68000000
					TOTAL:	**247,68000000**
[Equipamento]	**E9066**	**Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)**	**CHP**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	1,26827	12,68274
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	8,48166	16,96332
					TOTAL:	**29,64606**
[Equipamento]	**00036500**	**GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL**	**UN**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	0,00323280	0,00646560
					TOTAL:	**0,00646560**
[Equipamento]	**00036487**	**GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV**	**UN**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,00005203	0,00005203
					TOTAL:	**0,00005203**
[Equipamento]	**00044474**	**GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6**	**UN**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,00007035	0,00007035
					TOTAL:	**0,00007035**
[Material]	**00007340**	**IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR**	**L**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,16285000	1,05526800
					TOTAL:	**1,05526800**
[Mão de Obra]	**00040819**	**MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)**	**MES**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	2,03194000	2,03194000
					TOTAL:	**2,03194000**
[Equipamento]	**00036502**	**MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H**	**UN**			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	0,00535680	0,01071360
					TOTAL:	**0,01071360**
[Equipamento]	**00004090**	**MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M**	**UN**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00000049	0,00014566
					TOTAL:	**0,00014566**
[Mão de Obra]	**00004093**	**MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)**	**H**			
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00509000	2,01018000
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00509000	6,03054000
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00865905	2,59771541
					TOTAL:	**10,63843541**
[Material]	**00004221**	**OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500**	**L**			
2.3	COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	403,56000000	807,12000000
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	25,87000000	51,74000000
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,06271083	18,81324960
					TOTAL:	**877,67324960**
[Mão de Obra]	**00037666**	**OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,81923302	0,81923302
					TOTAL:	**0,81923302**
[Mão de Obra]	**00004253**	**OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,50859155	0,50859155
					TOTAL:	**0,50859155**
[Mão de Obra]	**00004254**	**OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,82417443	0,82417443
					TOTAL:	**0,82417443**
[Mão de Obra]	**00004239**	**OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00868679	2,60603769
					TOTAL:	**2,60603769**
[Mão de Obra]	**00004238**	**OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)**	**H**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00868679	2,60603769
					TOTAL:	**2,60603769**
[Material]	**00004302**	**PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA**	**UN**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	30,24000000	30,24000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**30,24000000**
[Material]	**00040552**	**PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM**	**CENTO**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
					TOTAL:	**0,12000000**
[Material]	**M0310**	**Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm**	**m**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	3,16537	31,65372
					TOTAL:	**31,65372**
[Material]	**00004721**	**PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE**	**M3**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,35519742	0,35519742
					TOTAL:	**0,35519742**
[Material]	**M1097**	**Pedra de mão ou rachão**	**m³**			
5.1	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	9,00	1,00000	9,00000
					TOTAL:	**9,00000**
[Mão de Obra]	**00004750**	**PEDREIRO (HORISTA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	2,99803896	2,99803896
					TOTAL:	**2,99803896**
[Mão de Obra]	**P9821**	**Pedreiro**	**h**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,97193	9,71932
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	6,32439	12,64879
					TOTAL:	**22,36811**
[Material]	**00035275**	**PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA**	**M**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	18,00000000	18,00000000
					TOTAL:	**18,00000000**
[Mão de Obra]	**00004783**	**PINTOR (HORISTA)**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,22979240	1,48905476
					TOTAL:	**1,48905476**
[Material]	**00004813**	**PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)**	**M2**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,00000000	6,48000000
					TOTAL:	**6,48000000**
[Material]	**M0786**	**Placa de poliestireno expandido (EPS)**	**m³**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,00133	0,01330
					TOTAL:	**0,01330**
[Material]	**M0285**	**Pontalete para escoramento - D = 15 cm**	**m**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita	m	10,00	0,97020	9,70200

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
6.1	0705213	comerciais				
					TOTAL:	**9,70200**
[Material]	**00005065**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)**	**KG**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,01130000	0,07322400
					TOTAL:	**0,07322400**
[Material]	**00005069**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)**	**KG**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	0,01320000	0,08553600
					TOTAL:	**0,08553600**
[Material]	**00005075**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)**	**KG**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	3,37500000	3,37500000
					TOTAL:	**3,37500000**
[Material]	**00039027**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)**	**KG**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	2,47500000	2,47500000
					TOTAL:	**2,47500000**
[Material]	**00040568**	**PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)**	**KG**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	0,54000000	0,54000000
					TOTAL:	**0,54000000**
[Material]	**M1205**	**Prego de ferro**	**kg**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	6,11894	61,18935
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	2,14032	4,28065
					TOTAL:	**65,47000**
[Equipamento]	**E9526**	**Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			
4.1	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	360,00	0,03846	13,84615
					TOTAL:	**13,84615**
[Equipamento]	**00014513**	**ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M**	**UN**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00000075	0,00022539
					TOTAL:	**0,00022539**
[Material]	**00004509**	**SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA**	**M**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	3,20830000	20,78978400
					TOTAL:	**20,78978400**
[Encargos Complementares]	**00037373**	**SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	64,00000000	64,00000000
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,71795000	11,13231600
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	60,85854046	60,85854046
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.2	73467	M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE				
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00000000	6,00000000
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,03446080	10,33824000
					TOTAL:	**154,32909646**
[Encargos Complementares]	**00040864**	**SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**MES**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	2,00000000	2,00000000
					TOTAL:	**2,00000000**
[Equipamento]	**E9535**	**Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	1,26827	12,68274
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	8,48166	16,96332
					TOTAL:	**29,64606**
[Mão de Obra]	**00006111**	**SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	1,14231432	7,40219679
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	6,19680413	6,19680413
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00879784	2,63935267
					TOTAL:	**16,23835360**
[Mão de Obra]	**P9824**	**Servente**	**h**			
4.1	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	360,00	0,03846	13,84615
5.1	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	9,00	0,60000	5,40000
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	9,90597	99,05969
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	63,52694	127,05388
					TOTAL:	**245,35972**
[Material]	**M0290**	**Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm**	**m**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	58,19280	581,92797
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	109,94754	219,89509
					TOTAL:	**801,82306**
[Material]	**M0289**	**Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm**	**m**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	2,73600	27,36000
					TOTAL:	**27,36000**
[Material]	**M0286**	**Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm**	**m**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	6,29626	62,96262
					TOTAL:	**62,96262**
[Material]	**M1429**	**Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm**	**m²**			
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	36,58915	73,17830

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
					TOTAL:	**73,17830**
[Material]	**00006193**	**TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA**	**M**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	9,00000000	9,00000000
					TOTAL:	**9,00000000**
[Equipamento]	**00037736**	**TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)**	**UN**			
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,00000072	0,00021674
					TOTAL:	**0,00021674**
[Material]	**00007194**	**TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)**	**M2**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	32,56800000	32,56800000
					TOTAL:	**32,56800000**
[Mão de Obra]	**00012869**	**TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)**	**H**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	3,10745088	3,10745088
					TOTAL:	**3,10745088**
[Mão de Obra]	**00007592**	**TOPOGRAFO (HORISTA)**	**H**			
1.1	COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	1,00	8,06648000	8,06648000
					TOTAL:	**8,06648000**
[Equipamento]	**E9071**	**Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)**	**CHI**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,38762	3,87622
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	2,59548	5,19096
					TOTAL:	**9,06718**
[Equipamento]	**E9071**	**Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)**	**CHP**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	3,46456	34,64560
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	22,49475	44,98951
					TOTAL:	**79,63511**
[Equipamento]	**E9064**	**Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)**	**CHI**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	1,72352	17,23518
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	11,21284	22,42568
					TOTAL:	**39,66086**
[Equipamento]	**E9064**	**Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)**	**CHP**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	1,19228	11,92277
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	7,76034	15,52069
					TOTAL:	**27,44346**
[Encargos Complementares]	**00037371**	**TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**H**			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	M2	6,48	1,71795000	11,13231600

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	103689	ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	60,85854046	60,85854046
3.2	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	1,00000000	2,00000000
3.3	91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	1,00000000	6,00000000
4.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	0,03446080	10,33824000
					TOTAL:	**90,32909646**
[Equipamento]	**E9069**	**Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW (PRODUTIVO)**	**CHP**			
6.1	0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	0,36667	3,66667
6.2	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	2,02944	4,05889
					TOTAL:	**7,72556**
[Material]	**00004425**	**VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA**	**M**			
2.2	COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	59,41200000	59,41200000
					TOTAL:	**59,41200000**

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	SICRO	Serviço	un	2,00	49.500,83	**99.001,66**	**40,86**	**40,86**	A
0705213	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	SICRO	Serviço	m	10,00	8.181,76	**81.817,60**	**33,77**	**74,63**	B
COM-48758003	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	Composiçõe	Serviço	M	1,00	23.477,16	**23.477,16**	**9,69**	**84,32**	C
COM-66955942	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	Composiçõe	Serviço	M	2,00	4.680,50	**9.361,00**	**3,86**	**88,18**	C
COM-11203703	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	Composiçõe	Serviço	UN	1,00	9.192,83	**9.192,83**	**3,79**	**91,98**	C
DER/RO	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	Composiçõe	Serviço	M	10,00	796,72	**7.967,20**	**3,29**	**95,27**	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,48	565,45	**3.664,12**	**1,51**	**96,78**	C
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO	Serviço	m³	360,00	8,56	**3.081,60**	**1,27**	**98,05**	C
2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	SICRO	Serviço	m³	9,00	267,41	**2.406,69**	**0,99**	**99,04**	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M2	300,00	3,81	**1.143,00**	**0,47**	**99,52**	C
73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	SINAPI	Equipamento	CHP	2,00	335,01	**670,02**	**0,28**	**99,79**	C
91395	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	SINAPI	Equipamento	CHI	6,00	83,78	**502,68**	**0,21**	**100,00**	C

Subtotal até 100,00% **242.285,56**

Outros **0,00**

Valor total do Orçamento **242.285,56**

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
M0004	Aço CA 50	SICRO	Material	kg	4.787,44	8,05	**38.538,91**	**19,28**	**15,91**	A
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	SICRO	Material	kg	25.412,77	0,99	**25.158,64**	**12,59**	**31,87**	A
P9801	Ajudante	SICRO	Mão de Obra	h	710,90	22,69	**16.130,32**	**8,07**	**39,94**	A
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	2,03	5.724,43	**11.631,70**	**5,82**	**45,76**	A
P9805	Armador	SICRO	Mão de Obra	h	391,70	28,90	**11.320,12**	**5,66**	**51,43**	B
P9808	Carpinteiro	SICRO	Mão de Obra	h	319,20	26,95	**8.602,44**	**4,30**	**55,73**	B
M0082	Areia média lavada	SICRO	Material	m³	56,50	140,77	**7.953,83**	**3,98**	**59,71**	B
M0192	Brita 2	SICRO	Material	m³	36,84	192,37	**7.086,63**	**3,55**	**63,26**	B
DER/RO	Demolição de Ponte de Madeira Existente	Composiçõe	Serviço	M	10,00	657,20	**6.572,00**	**3,29**	**66,55**	B
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	48,71	128,27	**6.247,84**	**3,13**	**69,67**	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	877,67	6,38	**5.599,56**	**2,80**	**72,47**	B
P9824	Servente	SICRO	Mão de Obra	h	245,36	22,58	**5.540,22**	**2,77**	**75,25**	B
M0191	Brita 1	SICRO	Material	m³	25,56	194,87	**4.979,91**	**2,49**	**77,74**	B
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	SICRO	Material	m	801,82	4,96	**3.977,04**	**1,99**	**79,73**	B
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	SICRO	Material	m²	73,18	49,63	**3.631,84**	**1,82**	**81,54**	C
M0448	Compensado resinado - E = 14 mm	SICRO	Material	m²	64,28	53,03	**3.408,96**	**1,71**	**83,25**	C
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	9,99	301,50	**3.011,85**	**1,51**	**84,76**	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	6,48	400,00	**2.592,00**	**1,30**	**86,05**	C
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	13,85	152,31	**2.108,91**	**1,06**	**87,11**	C
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	18,00	108,90	**1.960,20**	**0,98**	**88,09**	C
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	59,41	28,51	**1.693,84**	**0,85**	**88,94**	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	247,68	6,83	**1.691,65**	**0,85**	**89,78**	C
M1097	Pedra de mão ou rachão	SICRO	Material	m³	9,00	179,69	**1.617,21**	**0,81**	**90,59**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	4,73	278,24	**1.316,14**	**0,66**	**91,25**	C
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	SICRO	Material	m	129,64	10,11	**1.310,64**	**0,66**	**91,91**	C
M1205	Prego de ferro	SICRO	Material	kg	65,47	19,99	**1.308,75**	**0,65**	**92,56**	C
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	22,37	54,01	**1.208,10**	**0,60**	**93,17**	C
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	SICRO	Material	kg	65,28	14,74	**962,28**	**0,48**	**93,65**	C
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	32,57	27,41	**892,69**	**0,45**	**94,10**	C
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	SICRO	Material	m	62,96	14,10	**887,77**	**0,44**	**94,54**	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	37,48	23,31	**873,71**	**0,44**	**94,98**	C
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	29,65	27,94	**828,31**	**0,41**	**95,39**	C
00036500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	SINAPI	Equipamento	UN	0,0064656	124.827,40	**807,08**	**0,40**	**95,79**	C
P9821	Pedreiro	SICRO	Mão de Obra	h	22,37	26,92	**602,15**	**0,30**	**96,10**	C
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	29,65	19,47	**577,21**	**0,29**	**96,39**	C
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	SICRO	Material	kg	58,85	9,51	**559,70**	**0,28**	**96,67**	C
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	2,00	270,51	**541,02**	**0,27**	**96,94**	C
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	2,00	241,99	**483,98**	**0,24**	**97,18**	C
00037754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0005614	623.819,86	**350,21**	**0,18**	**97,35**	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	90,33	3,44	**310,73**	**0,16**	**97,51**	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	16,24	18,98	**308,20**	**0,15**	**97,66**	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10,64	26,55	**282,45**	**0,14**	**97,80**	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11,27	20,82	**234,64**	**0,12**	**97,92**	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	154,33	1,43	**220,69**	**0,11**	**98,03**	C
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	Material	UN	1,00	219,99	**219,99**	**0,11**	**98,14**	C
M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	SICRO	Material	m	27,36	7,96	**217,79**	**0,11**	**98,25**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,000145659921	1.330.500,00	**193,80**	**0,10**	**98,35**	C
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	0,00007034739	2.491.030,28	**175,24**	**0,09**	**98,44**	C
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,07	21,63	**174,48**	**0,09**	**98,52**	C
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	9,00	19,05	**171,45**	**0,09**	**98,61**	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	130,25	1,10	**143,27**	**0,07**	**98,68**	C
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,000225389907	625.341,67	**140,95**	**0,07**	**98,75**	C
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000160468854	863.215,32	**138,52**	**0,07**	**98,82**	C
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	SICRO	Material	m	31,65	3,37	**106,67**	**0,05**	**98,87**	C
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	30,24	3,42	**103,42**	**0,05**	**98,93**	C
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	SICRO	Material	l	6,30	14,24	**89,67**	**0,04**	**98,97**	C
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	Material	UN	3,00	28,28	**84,84**	**0,04**	**99,01**	C
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,61	32,02	**83,45**	**0,04**	**99,05**	C
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,07	9,73	**78,49**	**0,04**	**99,09**	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	0,35519742	218,42	**77,58**	**0,04**	**99,13**	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,5079915	150,00	**76,20**	**0,04**	**99,17**	C
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	7,73	9,75	**75,32**	**0,04**	**99,21**	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	51,23	1,43	**73,26**	**0,04**	**99,25**	C
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,11	23,03	**71,56**	**0,04**	**99,28**	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	20,79	3,44	**71,52**	**0,04**	**99,32**	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,00	23,31	**69,88**	**0,03**	**99,35**	C
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,61	25,94	**67,60**	**0,03**	**99,39**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	3,38	18,53	**62,54**	**0,03**	**99,42**	C
M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	SICRO	Material	m	9,70	6,18	**59,96**	**0,03**	**99,45**	C
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	79,64	0,75	**59,73**	**0,03**	**99,48**	C
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	SICRO	Material	m²	1,33	40,70	**54,29**	**0,03**	**99,50**	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	90,33	0,60	**54,20**	**0,03**	**99,53**	C
00036502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	SINAPI	Equipamento	UN	0,0107136	4.748,79	**50,88**	**0,03**	**99,56**	C
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	27,44	1,74	**47,75**	**0,02**	**99,58**	C
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	39,66	1,18	**46,80**	**0,02**	**99,60**	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	2,48	18,51	**45,81**	**0,02**	**99,63**	C
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	48,00	0,77	**36,96**	**0,02**	**99,65**	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	1,06	34,47	**36,38**	**0,02**	**99,66**	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,49	23,31	**34,71**	**0,02**	**99,68**	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	2,00	15,46	**30,92**	**0,02**	**99,70**	C
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	2,00	15,46	**30,92**	**0,02**	**99,71**	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	51,23	0,44	**22,54**	**0,01**	**99,72**	C
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHP	17,69	1,26	**22,29**	**0,01**	**99,73**	C
00037730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0007402	30.096,38	**22,28**	**0,01**	**99,75**	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15,90	1,39	**22,10**	**0,01**	**99,76**	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,824174433	26,18	**21,58**	**0,01**	**99,77**	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000216738402	85.950,00	**18,63**	**0,01**	**99,78**	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,819233019603	19,96	**16,35**	**0,01**	**99,78**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	17,88	0,89	**15,91**	**0,01**	**99,79**	C
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,176249909808 37379449376	81,38	**14,34**	**0,01**	**99,80**	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	154,33	0,08	**12,35**	**0,01**	**99,81**	C
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	16,00	0,74	**11,84**	**0,01**	**99,81**	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,465624052	23,31	**10,85**	**0,01**	**99,82**	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,508591548	19,96	**10,15**	**0,01**	**99,82**	C
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	0,54	18,67	**10,08**	**0,01**	**99,83**	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	15,90	0,61	**9,70**	**0,00**	**99,83**	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,465624052	20,82	**9,69**	**0,00**	**99,84**	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	5,63	1,59	**8,95**	**0,00**	**99,84**	C
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Material	CJ	30,24	0,22	**6,65**	**0,00**	**99,84**	C
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,12	54,11	**6,49**	**0,00**	**99,85**	C
M0786	Placa de poliestireno expandido (EPS)	SICRO	Material	m³	0,0133	357,14	**4,75**	**0,00**	**99,85**	C
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	9,07	0,51	**4,62**	**0,00**	**99,85**	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,94	1,31	**3,85**	**0,00**	**99,85**	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,47	2,05	**3,01**	**0,00**	**99,86**	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1,47	1,85	**2,71**	**0,00**	**99,86**	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,073224	35,25	**2,58**	**0,00**	**99,86**	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,94	0,78	**2,29**	**0,00**	**99,86**	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000093295430 64	23.930,23	**2,23**	**0,00**	**99,86**	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,085536	18,89	**1,62**	**0,00**	**99,86**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	Material	UN	2,00	0,73	**1,46**	**0,00**	**99,86**	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,9148	1,13	**1,03**	**0,00**	**99,86**	C
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	16,00	0,05	**0,80**	**0,00**	**99,86**	C
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	48,00	0,01	**0,48**	**0,00**	**99,86**	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	0,9148	0,31	**0,28**	**0,00**	**99,86**	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00005203152	5.119,54	**0,27**	**0,00**	**99,86**	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	17,88	0,01	**0,18**	**0,00**	**99,86**	C
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	30,78	**0,00**	**0,00**	**99,86**	C
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	74,30	**0,00**	**0,00**	**99,86**	C
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	27,57	**0,00**	**0,00**	**99,86**	C
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	78,82	**0,00**	**0,00**	**99,86**	C
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	0,85	**0,00**	**0,00**	**99,86**	C
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	0,82	**0,00**	**0,00**	**99,86**	C
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO)	SICRO	Equipamento	CHI	0,00	4,77	**0,00**	**0,00**	**99,86**	C

Subtotal até 99,86% **199.583,80**

Outros **271,20**

Valor total do Orçamento **199.855,00**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	23.477,16	50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
			11.738,58	11.738,58	**23.477,16**
2	SERVIÇO PRELIMINARES	22.217,95	100,00 %		**100,00 %**
			22.217,95		**22.217,95**
3	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO	9.139,90	100,00 %		**100,00 %**
			9.139,90		**9.139,90**
4	PRÉ MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	4.224,60	100,00 %		**100,00 %**
			4.224,60		**4.224,60**
5	FUNDAÇÃO GALERIA	2.406,69	100,00 %		**100,00 %**
			2.406,69		**2.406,69**
6	CORPO GALERIA	180.819,26	60,00 %	40,00 %	**100,00 %**
			108.491,56	72.327,70	**180.819,26**
		242.285,56	**158.219,28**	**84.066,28**	**242.285,56**
			158.219,28	**242.285,56**	

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	4,03324	4,03324	**8,06648**
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,46562		**0,46562**
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,50799		**0,50799**
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	37,48200		**37,48200**
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	130,24908		**130,24908**
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	30,24000		**30,24000**
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,46562		**0,46562**
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	5,62793		**5,62793**
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	24,35424	24,35424	**48,70848**
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,00015		**0,00015**
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	10,63844		**10,63844**
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	877,67325		**877,67325**
00004222	GASOLINA COMUM	L	247,68000		**247,68000**
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	H	2,60604		**2,60604**
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	2,60604		**2,60604**
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	0,50859		**0,50859**
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	H	0,82417		**0,82417**
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	30,24000		**30,24000**
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,00000		**2,00000**
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	59,41200		**59,41200**
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	20,78978		**20,78978**
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,35520		**0,35520**
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2,99804		**2,99804**
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	1,48905		**1,48905**
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,48000		**6,48000**
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,07322		**0,07322**
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,08554		**0,08554**
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	3,37500		**3,37500**
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	16,23835		**16,23835**
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	11,26992		**11,26992**
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,00000		**9,00000**
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	32,56800		**32,56800**
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	1,05527		**1,05527**
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	4,03324	4,03324	**8,06648**
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	1,00000		**1,00000**
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	3,10745		**3,10745**
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	UN	0,00023		**0,00023**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	3,00000		**3,00000**
00035275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	18,00000		**18,00000**
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,00009		**0,00009**
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,00005		**0,00005**
00036500	GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	UN	0,00647		**0,00647**
00036502	MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	UN	0,01071		**0,01071**
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	90,32910		**90,32910**
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	90,32910		**90,32910**
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	122,32910	32,00000	**154,32910**
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	122,32910	32,00000	**154,32910**
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	0,81923		**0,81923**
00037730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00074		**0,00074**
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,00022		**0,00022**
00037754	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00056		**0,00056**
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,00016		**0,00016**
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	2,47500		**2,47500**
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,12000		**0,12000**
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,54000		**0,54000**
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,01597	1,01597	**2,03194**
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,00000	1,00000	**2,00000**
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,00000	1,00000	**2,00000**
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	51,23239		**51,23239**
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,91480		**0,91480**
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	24,00000	24,00000	**48,00000**
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	17,87746		**17,87746**
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,93580		**2,93580**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,46740		**1,46740**
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	15,90125		**15,90125**
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	8,00000	8,00000	**16,00000**
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000	1,00000	**2,00000**
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	51,23239		**51,23239**
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,91480		**0,91480**
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	24,00000	24,00000	**48,00000**
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	17,87746		**17,87746**
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,93580		**2,93580**
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,46740		**1,46740**
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	15,90125		**15,90125**
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	8,00000	8,00000	**16,00000**
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,00000	1,00000	**2,00000**
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	UN	0,00007		**0,00007**
DEROAE089	Demolição de Ponte de Madeira Existente	M	10,00000		**10,00000**
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg (PRODUTIVO)	CHP	10,61527	7,07684	**17,69211**
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO)	CHI	23,79652	15,86434	**39,66086**
	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO)	CHP	16,46607	10,97738	**27,44346**
E9066	Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO)	CHP	17,78764	11,85842	**29,64606**
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW (PRODUTIVO)	CHP	4,63533	3,09022	**7,72556**
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	CHI	5,44031	3,62687	**9,06718**
	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	CHP	47,78107	31,85404	**79,63511**
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO)	CHP	13,42086	8,94724	**22,36811**
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (PRODUTIVO)	CHP	13,84615		**13,84615**
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO)	CHP	17,78764	11,85842	**29,64606**
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (IMPRODUTIVO)	CHI	0,11071	0,06554	**0,17625**
	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW (PRODUTIVO)	CHP	6,30179	3,68775	**9,98954**
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO)	CHP	2,89064	1,83959	**4,73024**
M0004	Aço CA 50	kg	2.872,46520	1.914,97680	**4.787,44200**
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	35,31262	23,54175	**58,85436**
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg	39,16998	26,11332	**65,28330**
M0082	Areia média lavada	m³	33,90137	22,60091	**56,50229**
M0191	Brita 1	m³	15,33303	10,22202	**25,55506**
M0192	Brita 2	m³	22,10312	14,73541	**36,83853**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m	77,78279	51,85519	**129,63798**
M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	m	5,82120	3,88080	**9,70200**
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	m	37,77757	25,18505	**62,96262**
M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	m	16,41600	10,94400	**27,36000**
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	481,09384	320,72922	**801,82306**
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m	18,99223	12,66149	**31,65372**
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	15.247,66300	10.165,10867	**25.412,77167**
M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	m²	0,80040	0,53360	**1,33400**
M0448	Compensado resinado - E = 14 mm	m²	38,57022	25,71348	**64,28370**
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	3,77808	2,51872	**6,29680**
M0786	Placa de poliestireno expandido (EPS)	m³	0,00798	0,00532	**0,01330**
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³	9,00000		**9,00000**
M1205	Prego de ferro	kg	39,28200	26,18800	**65,47000**
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	43,90698	29,27132	**73,17830**
P9801	Ajudante	h	426,53988	284,35992	**710,89980**
P9805	Armador	h	235,01988	156,67992	**391,69980**
P9808	Carpinteiro	h	191,52000	127,68000	**319,20000**
P9821	Pedreiro	h	13,42086	8,94724	**22,36811**
P9824	Servente	h	154,91430	90,44543	**245,35972**

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração Central	1,98
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	**3,50**

	Benefício	
S+G	Seguro/Garantia	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	**6,96**

I	**Impostos**	
	PIS + CONFINS	3,65
	ISS	5,00
	TOTAL	**8,65**

BDI = 21,23%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
DESCRIÇÃO:	GALERIA LINHA 188 TRAV. 192 KM 8
LOCAL:	ZONA RURAL MUNICIPIO ROLIM DE MOURA - RONDÔNIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
UNIDADES:	10.0M
VALOR POR UNIDADE:	R$ 24.228,56

DATA : 04/08/2025 **BDI :** 21,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/04	-	-
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO	118,72%	72,48%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07	0,00
B2	Feriados	4,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,65
B4	13º Salário	11,25	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,75	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,77	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	14,02	10,38
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**51,78**	**20,07**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,11	4,53
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,11
C3	Férias Indenizadas	0,93	0,69
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,85	2,11
C5	Indenização Adicional	0,51	0,38
	TOTAL	**10,54**	**7,82**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	19,06	7,39
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54	0,40
	TOTAL	**19,60**	**7,79**
	A + B + C + D =	**118,72**	**72,48**

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.09.16 11:31:31 -04'00'

Processo Agrupado - Página 150 / 207 - Gerado em 21/02/2026

27.477
v006

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
947556/2023	947556/2023		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	DESENVOLVIMENTO REGIONAL,	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28/12/2023

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROLIM DE MOURA-RO	LINHA 176 NORTE KM 4 - ZONA RURAL	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO CELULAR (TIPO GALERIA)	

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento	CREA/CAU
Joeder Bruniere de Souza	17668 D/RO

Fiscalização	CREA/CAU	ART/RRT
Joeder Bruniere de Souza	17668 D/RO	

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.09.16 11:34:22 -04'00'

Processo Agrupado - Página 151 / 207 - Gerado em 21/02/2026

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA	IDADE	DATA ASSINATURA
947556/2023	947556/2023		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28/12/2023	DE ESTRADAS VICINAIS	28/12/2023

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROLIM DE MOURA-RO	LINHA 176 NORTE KM 4 - ZONA RURAL	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		DE ESTRADAS VICINAIS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA		INÍCIO DA OBRA
			CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO CELULAR (TIPO GALERIA)		R (TIPO GALERIA)	

Valor Total do Orçamento: R$ 242.285,56

Nivel	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Agrupador de Eventos	Frentes de Obra: 0	ADMINISTRAÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO 02	LOCAÇÃO 01	LOCAÇÃO 02	FRENTE ÚNICA 01	FRENTE ÚNICA 02	8	9	10	11	12
								1	2	3	4	5	6	7					
Meta	1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE																	
Serviço	1.1	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	2,00	11.738,58	23.477,16	2-Administração e Controle		1,00	1,00									
Meta	2	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
Serviço	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	565,45	3.664,12	3-Serviços Preliminares						6,48						
Serviço	2.2	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	9.192,83	9.192,83	3-Serviços Preliminares						1,00						
Serviço	2.3	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	4.680,50	9.361,00	3-Serviços Preliminares				1,00	1,00							
Meta	3	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO																	
Serviço	3.1	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	M	10,00	796,72	7.967,20	4-Serviços de Demolição						10,00						
Serviço	3.2	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	335,01	670,02	4-Serviços de Demolição						2,00						
Serviço	3.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	83,78	502,68	4-Serviços de Demolição						6,00						
Meta	4	PRÉ MOVIMENTAÇÃO DE SOLO																	
Serviço	4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	360,00	8,56	3.081,60	5-Pré Movimentação de Solo						360,00						
Serviço	4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	3,81	1.143,00	5-Pré Movimentação de Solo						300,00						
Meta	5	FUNDAÇÃO GALERIA																	
Serviço	5.1	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	9,00	267,41	2.406,69	6-Fundação da Galeria						9,00						
Meta	6																		
Serviço	6.1	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	8.181,76	81.817,60	7-Corpo galeria						10,00						
Serviço	6.2	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - escoriidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	49.500,83	99.001,66	7-Corpo galeria							2,00					

ROLIM DE MOURA-RO, 16 de setembro de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: Joeder Bruniere de Souza
CREA / CAU: 17668 D/RO

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.09.16 11:34:37 -04'00'

Processo Agrupado - Página 152 / 207 - Gerado em 21/02/2026

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA		AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
947556/2023	947556/2023		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	DESENVOLVIMENTO REGIONAL,	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28/12/2023	REGIONAL,	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28/12/2023

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO		OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROLIM DE MOURA-RO	LINHA 176 NORTE KM 4 - ZONA RURAL	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	REÇO	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	F
				I 4 - ZONA RURAL		I

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA		INÍCIO DA OBRA
			CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO CELULAR (TIPO GALERIA)		IEIRO SIMPLES DE CONCRETO CELULAR (TIPO GALERIA)	

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R$ 242.285,56

Frente de Obra:	0	ADMINISTRAÇÃO 01	ADMINISTRAÇÃO 02	LOCAÇÃO 01	LOCAÇÃO 02	FRENTE ÚNICA 01	FRENTE ÚNICA 02					
Total por Frente (R$):	-	**11.738,58**	**11.738,58**	**4.680,50**	**4.680,50**	**110.445,74**	**99.001,66**	-	-	-	-	-
Evento	**Item Orç**	**Título dos Eventos / Descrição Serviço**	**Unid.**	**Qtde.**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**Evento**	**Administração Local**	**R$**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Evento**	**Administração e Controle**	**R$**	**23.477,16**	-	11.738,58	11.738,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.1	ENGENHEIRO/MESTRE DE OBRAS/TOPOGRAFO/AUX. TOPOGRAFO	M	2,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Evento**	**Serviços Preliminares**	**R$**	**22.217,95**	-	-	-	4.680,50	4.680,50	12.856,95	-	-	-	-	-	-
3	2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	-	-	-	-	-	6,48	-	-	-	-	-	-
3	2.2	CENTRAL DE FORMAS E ARMADURAS - PRANCHA DE DETALHAMENTO ANEXADA	UN	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
3	2.3	EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO	M	2,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-
4	**Evento**	**Serviços de Demolição**	**R$**	**9.139,90**	-	-	-	-	-	9.139,90	-	-	-	-	-	-
4	3.1	DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE	M	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-
4	3.2	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHP	2,00	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-
4	3.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - TRANSPORTE DA PC PARA REMOÇÃO DA PONTE	CHI	6,00	-	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-
5	**Evento**	**Pré Movimentação de Solo**	**R$**	**4.224,60**	-	-	-	-	-	4.224,60	-	-	-	-	-	-
5	4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	360,00	-	-	-	-	-	360,00	-	-	-	-	-	-
5	4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	300,00	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-
6	**Evento**	**Fundação da Galeria**	**R$**	**2.406,69**	-	-	-	-	-	2.406,69	-	-	-	-	-	-
6	5.1	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	9,00	-	-	-	-	-	9,00	-	-	-	-	-	-
7	**Evento**	**Corpo galeria**	**R$**	**180.819,26**	-	-	-	-	-	81.817,60	99.001,66	-	-	-	-	-
7	6.1	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-
7	6.2	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-
#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ROLIM DE MOURA-RO, 16 de setembro de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: Joeder Bruniere de Souza
CREA / CAU: 17668 D/RO

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.09.16 11:34:49 -04'00'

Processo Agrupado - Página 153 / 207 - Gerado em 21/02/2026

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
947556/2023	947556/2023		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	DESENVOLVIMENTO REGIONAL,	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28/12/2023

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROLIM DE MOURA-RO	LINHA 176 NORTE KM 4 - ZONA RURAL	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO CELULAR (TIPO GALERIA)	

Nº do Evento	Título dos Eventos	0	1 ADMINISTRAÇÃO 01	2 ADMINISTRAÇÃO 02	3 LOCAÇÃO 01	4 LOCAÇÃO 02	5 FRENTE ÚNICA 01	6 FRENTE ÚNICA 02	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	Administração e Controle		1	2																																																
3	Serviços Preliminares				1	1	1																																												
4	Serviços de Demolição						1																																												
5	Pré Movimentação de Solo						1																																												
6	Fundação da Galeria						1																																												
7	Corpo galeria						2	2																																											

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	20,52%	79,48%
	R$	49.727,72	192.557,84
Acumulado	%	20,52%	100,00%
	R$	49.727,72	242.285,56

ROLIM DE MOURA-RO, 16 de setembro de 2025
Local e Data

Responsável Técnico: Joeder Bruniere de S
CREA / CAU: 17668 D/RO

Processo Agrupado - Página 154 / 207 - Gerado em 21/02/2026

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
947556/2023	947556/2023		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	DESENVOLVIMENTO REGIONAL,	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28/12/2023

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROLIM DE MOURA-RO	LINHA 176 NORTE KM 4 - ZONA RURAL	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO CELULAR (TIPO GALERIA)	

% Realizado Acum.: 100,00% **Período:** DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO **Medição:** 02

Nº do Evento	Título dos Eventos	0	1 ADMINISTRAÇÃO 01	2 ADMINISTRAÇÃO 02	3 LOCAÇÃO 01	4 LOCAÇÃO 02	5 FRENTE ÚNICA 01	6 FRENTE ÚNICA 02	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.																																																		
2	Administração e Controle		1	2																																																
3	Serviços Preliminares				1	1	1																																												
4	Serviços de Demolição						1																																												
5	Pré Movimentação de Solo						1																																												
6	Fundação da Galeria						1																																												
7	Corpo galeria						2	2																																											

Medições		Datas das medições											
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	20,52%	**79,48%**										
	R$	49.727,72	**192.557,84**										
Acumulado	%	20,52%	**100,00%**										
	R$	49.727,72	**242.285,56**										

ROLIM DE MOURA-RO, 16 de setembro de 2025
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: Joeder Bruniere de Souza
CREA / CAU: 17668 D/RO
ART: 0

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
947556/2023	947556/2023		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	DESENVOLVIMENTO REGIONAL,	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	28/12/2023

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	ROLIM DE MOURA-RO	LINHA 176 NORTE KM 4 - ZONA RURAL	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			CONSTRUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES DE CONCRETO CELULAR (TIPO GALERIA)	

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R$ 242.285,56

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado					
1	00/01/1900	49.727,72	49.727,72	20,52%	20,52%	20,52%	0	60	60	49,59%
2	00/01/1900	192.557,84	242.285,56	79,48%	100,00%	20,52%	0	91	91	75,21%
Total Medido Acumulado			R$ 242.285,56		100,00%		**Dias Adiant. / Atraso:**		91	75,21%

METAS

# Meta	Valores Medidos Acum. (R$)
1	23.477,16
2	22.217,95
3	9.139,90
4	4.224,60
5	2.406,69
6	180.819,26
7	-
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
13	-
14	-
15	-
16	-
17	-
18	-
19	-
20	-

ROLIM DE MOURA-RO, 16 de setembro de 2025
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: Joeder Bruniere de Souza
CREA / CAU: 17668 D/RO
ART: 0

Processo Agrupado - Página 156 / 207 - Gerado em 21/02/2026

I

CAIXA

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
CR 947555/2023	CR 947555/2023	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	MANUTENÇÃO DE ESTRDAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO	OGU não-PAC

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R$)		
CONSTRUÇÃO DE OBRA PUBLICA	ROLIM DE MOURA-RO	LINHA 188 SUL TRAVESSÃO LINHA 192 KM 11			

OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
MANUTENÇÃO DE ESTRDAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO ARMADO)	GALERIA	754.126,93	1.000,00	755.126,93

Início Previsto
jun-25

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta		Valores Totais (R$)		Parcela 1 jul-25	Parcela 2 ago-25	Parcela 3 set-25	Parcela 4 out-25	Parcela 5 nov-25	Parcela 6 dez-25	Parcela 7 jan-26
			Parcela	-	(%)	21,11%	0,00%	27,40%	20,41%	0,00%	20,30%	10,78%
			Parcela	-	Repasse (R$)	164.263,04	0,00	213.174,41	158.812,91	0,00	142.279,52	75.597,05
			Parcela	-	CP Fin. (R$)	306,32	0,00	397,53	296,15	0,00	15.939,76	8.469,23
			Parcela	-	Outros (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Parcela	-	Invest. (R$)	164.569,36	0,00	213.571,94	159.109,06	0,00	158.219,28	84.066,28
			Acumulado	-	(%)	21,11%	21,11%	48,51%	68,92%	68,92%	89,22%	100,00%
			Acumulado	754.126,93	Repasse (R$)	164.263,04	164.263,04	377.437,45	536.250,36	536.250,36	678.529,88	754.126,93
			Acumulado	25.408,99	CP Fin. (R$)	306,32	306,32	703,85	1.000,00	1.000,00	16.939,76	25.408,99
			Acumulado	0,00	Outros (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Acumulado	779.535,92	Acum. Inv. (R$)	164.569,36	164.569,36	378.141,30	537.250,36	537.250,36	695.469,64	779.535,92
1	Meta 1.	Galeria 176/200 sul - Zona Rural		537.250,36	Acumulado (%)	30,63%	30,63%	70,38%	100,00%			
					Acum. Inv. (R$)	164.569,36	164.569,36	378.141,30	537.250,36			
2	Meta 2.	Galeria 188/192 sul - Zona Rural		242.285,56	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,30%	100,00%
					Acum. Inv. (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.219,28	242.285,56

Local: ROLIM DE MOURA/RO
Data: 16 de setembro de 2025

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: ALDAIR JULIO PEREIRA
Cargo: PREFEITO

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.09.16 11:31:08 -04'00'

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

DECLARAÇÃO DE BDI

Declaramos, para os devidos fins, que o **BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)** adotado na presente planilha orçamentária foi calculado conforme a **fórmula estabelecida no Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU)**, utilizando-se os percentuais do **1º quartil**, com **aplicação do regime de desoneração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)**, conforme previsto na **Lei nº 12.546/2011**.

O valor total do BDI aplicado é de **21,23%**, composto pelos seguintes itens:

Itens	Sigla	Percentual (%)
Administração Central	AC	1,98
Seguro e Garantia	SG	0,32
Risco	R	0,50
Despesas Financeiras	DF	1,02
Lucro	L	6,64
Tributos (COFINS 3%, PIS 0,65%)	CP	3,65
Tributos (ISS – variável por município)	ISS	5,00

Declaro, para os devidos fins, que **conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%**, com a respectiva **alíquota de 5%** aplicada sobre esta base.

Declaro, ainda, que o **regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração**, e que esta é considerada a **alternativa mais adequada para a Administração Pública**, conforme análise da viabilidade orçamentária e legal.

Formula adotada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Rolim de Moura-RO, 15 de setembro de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.09.15 10:50:23 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
GERENTE ESPECIAL DE ENGENHARIA
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro, sob as penalidades da Lei, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, se responsabiliza em fazer o aterro da obra da galeria localizada no travessão da Linha 188 para a 192 na Linha 188 SUL, Km 8.

Rolim de Moura, 15 de agosto de 2025.

EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHENM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEMOSP

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=676d6996-14f4-453a-bcfd-e1873a64efc5

Assinado por: EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM 15/08/2025 12:29:05 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



DECLARAÇÃO ORÇAMENTARIA REFERENTE AOS VALORES “AS”.

Eu, Joeder Bruniere de Souza, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF N° 768.184.972-68, portador do RG N° 763.955 SSP/RO, residente na AV. Terezinha, N° 4852, Bairro olímpico, do município de Rolim de Moura no Estado de Rondônia, Engenheiro Civil, ocupando o cargo de Gerente especial de engenharia na prefeitura municipal de Rolim de Moura sob a posse da carteira profissional N° 17668 D/RO, venho por meio desde documento declarar que:

- Os preços apresentados em planilha que demonstram o fator de preços “AS” (atribuído a São Paulo) foram verificados e estão se apresentando compatíveis com a nossa região.

Rolim de Moura, 15 de agosto de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 11:55:28 -04'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Joeder Bruniere de Souza

Eng. Civil CREA 17668 D/RO

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

Resposta à Pendência – Acabamentos: Execução dos acabamentos com regularização de superfícies

Informamos que **não há necessidade de previsão de materiais ou serviços específicos voltados à regularização de superfícies como acabamento separado**, tendo em vista que **esse procedimento é executado no próprio momento do lançamento e adensamento do concreto**, de forma contínua e integrada ao processo de execução da estrutura.

No caso da obra em questão, que compreende a **execução de galeria celular moldada in loco (BSCC 3,00 x 3,00 m)**, conforme item 6.1 da planilha orçamentária (**Corpo de BSCC moldado no local**), a **regularização superficial e acabamento do concreto são realizados simultaneamente ao lançamento, adensamento e sarrafeamento**, não sendo necessária a aplicação posterior de argamassa ou outro revestimento.

Esse procedimento está de acordo com as boas práticas executivas para estruturas de concreto, e atende aos requisitos técnicos e funcionais da obra. Ressalta-se que o acabamento superficial em estruturas de concreto como:

- **Galerias celulares de concreto moldado in loco**,
- **Blocos de fundação**,
- **Lastros de rachão com concreto magro**,
- **Bocas de galeria moldadas**,

são finalizados durante a concretagem com o auxílio de ferramentas apropriadas, como réguas vibratórias, desempenadeiras metálicas ou de madeira, garantindo o nivelamento e a integridade da superfície.

Portanto, o acabamento da superfície está contemplado **dentro da própria execução do concreto estrutural**, não sendo justificável sua previsão como item separado na planilha.

Rolim de Moura-RO, 15 de agosto de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 11:55:40 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
GERENTE ESPECIAL DE ENGENHARIA
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

DECLARAÇÃO TÉCNICA TRANSPORTE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que nos cálculos constantes da planilha orçamentária da obra/serviço foi adotado o peso de referência de **1,00 (uma) tonelada** para efeito de quantificação e composição dos custos relativos à utilização dos equipamentos descritos a seguir:

- **Grupo Gerador Rebocável, Potência 66 kVA, Motor a Diesel (SINAPI 93421)**
  Peso estimado conforme especificações técnicas de mercado: entre **990 kg e 1.480 kg**, a depender do modelo (aberto ou insonorizado).
- **Motobomba Centrífuga, Motor a Gasolina, Potência 5,42 HP (SINAPI 73536)**
  Peso estimado conforme fichas técnicas de mercado: aproximadamente **25 kg (vazio)** a **28 kg (tanque cheio)**.

Assim, para padronização e simplificação do cálculo da planilha, considerou-se **1,00 tonelada (1.000 kg)** como peso médio de referência.

Rolim de Moura-RO, 27 de agosto de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.27 14:37:20 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
GERENTE ESPECIAL DE ENGENHARIA
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

DECLARAÇÃO TÉCNICA

Declaro, para os devidos fins, que nas composições adotadas para execução dos serviços referentes ao Corpo e Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m, conforme códigos SICRO 0705213 e 0705249, o transporte dos insumos e agregados já se encontra contemplado nas planilhas orçamentárias.

Conforme demonstrado nas composições do sistema SICRO Novo, constam lançados os seguintes custos de transporte:

- Areia média lavada – transporte em caminhão basculante 10 m³,
- Brita 1 e Brita 2 – transporte em caminhão basculante 10 m³,
- Cimento Portland CP II – 32 (saco) – transporte em caminhão carroceria 15 t,
- Aditivo plastificante – transporte em caminhão carroceria 15 t.

As planilhas registram que foi considerado:
- 11 km em revestimento primário (estrada não pavimentada);
- 4 km em rodovia pavimentada.

Portanto, os custos relativos ao transporte dos materiais estão devidamente incluídos nas composições unitárias utilizadas, não havendo necessidade de acréscimos adicionais a esse título.



Rolim de Moura-RO, 27 de agosto de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.27 14:37:42 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
GERENTE ESPECIAL DE ENGENHARIA
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

ESTUDO HIDROLÓGICO PARA IMPLANTAÇÃO DE GALERIA NA LH 176 NORTE – ROLIM DE MOURA/RO



1. INTRODUÇÃO

O presente estudo visa analisar as condições hidrológicas e hidráulicas de um curso d'água localizado na Linha 188 Sul Trav. 192, no município de Rolim de Moura/RO, com base nas coordenadas geográficas 11°47'56.03"S e 61°44'26.31"O, para a implantação de uma galeria de concreto moldado in loco. O objetivo é verificar a viabilidade técnica da substituição de ponte existente pela nova galeria, assegurando a vazão adequada mesmo em períodos de cheias máximas.



2. **CARACTERIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA**

A área de drenagem foi delimitada com auxílio de imagens de satélite e modelos digitais de elevação (MDE), utilizando ferramentas de geoprocessamento. A bacia contribui com uma área estimada de aproximadamente 85 hectares (0,85 km²), apresentando relevo suavemente ondulado, uso do solo predominantemente agropecuário e solo do tipo argiloso, características que influenciam diretamente na geração do escoamento superficial.

3. DADOS PLUVIOMÉTRICOS E INTENSIDADE DE CHUVAS

Foram consultadas informações pluviométricas da estação meteorológica mais próxima, com base em dados históricos do INMET e ANA. A média anual de precipitação da região gira em torno de 2.200 mm. Para este estudo, foram considerados os períodos de retorno de 2, 5, 10, 25 e 50 anos, conforme preconiza o DNIT para obras de arte em rodovias vicinais.

A equação IDF adotada para o município de Rolim de Moura é:

h = a / (t + b)^c

Onde: - h = intensidade da chuva (mm/h); - t = tempo de retorno (anos); - a, b, c = coeficientes regionais (estimados com base em literatura e dados da ANA); - Para Rolim de Moura/RO, considerou-se: a = 1420; b = 25; c = 0,823.

4. **DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE PROJETO**

Utilizou-se o método racional para a estimativa da vazão de pico:

Q = C × i × A / 360

Onde: - Q = vazão de pico (m³/s); - C = coeficiente de escoamento (estimado em 0,50, devido à cobertura do solo); - i = intensidade da chuva (mm/h); - A = área de drenagem (em hectares).

Para um tempo de concentração de 25 minutos e TR = 25 anos, a intensidade estimada foi de aproximadamente 120 mm/h, resultando na seguinte vazão:

Q = 0,50 × 120 × 85 / 360 = **14,17 m³/s**



5. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DA GALERIA

Para verificação da capacidade hidráulica da galeria proposta (3,00 m x 3,00 m), foi utilizado o método de Manning:

$Q = (1/n) \times A \times R^{(2/3)} \times S^{(1/2)}$

Onde: - n = coeficiente de rugosidade de Manning (0,015 para concreto); - A = área molhada (m^2) = 9 m^2; - R = raio hidráulico (A/P) ≈ 1,5 m; - S = declividade do fundo = 0,01 (1%).

Substituindo os valores: $Q = (1 / 0,015) \times 9 \times (1,5)^{(2/3)} \times (0,01)^{(1/2)} \approx$ **16,40 m^3/s**

6. ANÁLISE DA VAZÃO MÁXIMA E MÍNIMA –

Vazão máxima estimada para TR = 50 anos: 17,9 m^3/s - **Capacidade hidráulica da galeria 3x3 m:** 16,4 m^3/s

Considerando a possibilidade de perda de eficiência em função de obstruções ocasionais e margens de segurança adotadas, conclui-se que a galeria está tecnicamente dimensionada para suportar os eventos até TR = 25 anos, como requerido para vias rurais secundárias, garantindo funcionalidade mesmo sob condições de cheia.

Quanto à **vazão mínima**, em estiagens prolongadas a lâmina d'água pode reduzir para menos de 0,10 m de profundidade, mas ainda assim o escoamento contínuo é garantido, não comprometendo a estrutura.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das análises hidrológicas e hidráulicas desenvolvidas com base em dados técnicos, normas vigentes e informações de campo, **conclui-se que a galeria de seção 3,00 m x 3,00 m é plenamente suficiente para atender às exigências de escoamento da bacia localizada na Linha 188 sul Trav. 192**, considerando tanto os eventos críticos quanto o regime hídrico local. A adoção desta estrutura trará segurança, durabilidade e economia à infraestrutura da via.




ESTADO DE RONDÔNIA

PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

SEMPLADEGE



Rolim de Moura/RO, 15 agosto de 2025.

Eng. Civil Responsável: Joeder B. de Souza CREA nº17.668 D/RO

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268

Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 11:55:53 -04'00'

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

Justificativa – Destinação dos Resíduos da Demolição da Ponte

Referente à ausência de item específico na planilha orçamentária para a **retirada e destinação dos resíduos provenientes da demolição da ponte existente** (itens 3.2 – código 73467 e 3.3 – código 91395, classificados como mobilização e desmobilização), esclarecemos o que segue:

A estrutura a ser demolida é uma **ponte de madeira existente**, situada na Linha 188 sul Trav. 192. Após a sua desmontagem, **os materiais provenientes da demolição – em especial o madeiramento – não serão descartados ou destinados a bota-fora**.

Conforme planejamento definido entre as secretarias envolvidas, a **Secretaria Municipal de Obras** será responsável pela **retirada e transporte dos resíduos** até o pátio municipal. O material será **armazenado e posteriormente reutilizado** pela própria secretaria em eventuais **manutenções ou reparos em outras pontes de madeira do município**, promovendo o reaproveitamento de recursos e evitando o descarte desnecessário de materiais em bom estado.

Dessa forma, **não se justifica a inclusão de item específico para transporte de resíduos a bota-fora na planilha orçamentária**, tampouco a apresentação de mapa DMT, visto que **o destino final dos materiais será o reaproveitamento interno pela gestão pública**, conforme diretrizes da política de sustentabilidade e economia de recursos.

Rolim de Moura-RO, 15 de agosto de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 11:56:06 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
GERENTE ESPECIAL DE ENGENHARIA
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO

Processo Agrupado - Página 169 / 207 - Gerado em 21/02/2026

CAIXA

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
CR 947555/2023	CR 947555/2023	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO	MANUTENÇÃO DE ESTRDAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO	OGU não-PAC

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R$)		
CONSTRUÇÃO DE OBRA PUBLICA	ROLIM DE MOURA-RO	LINHA 188 SUL TRAVESSÃO LINHA 192 KM 11			
OBJETO		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**	**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**
MANUTENÇÃO DE ESTRDAS VICINAIS (CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO ARMADO)		GALERIA	754.126,93	1.000,00	755.126,93

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-24.408,99

Etapa	Meta / Submeta		Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
	TOTAL									(96,74%) 754.126,93	(3,26%) 25.408,99	(0,00%) -	(100,00%) 779.535,92
1	Meta	1.	Drenagem	Canalização de cursos de água	Galeria 176/200 sul - Zona Rural	Licitado / Em Execução	16,00	m	043/2025	536.250,36	1.000,00	-	537.250,36
2	Meta	2.	Drenagem	Canalização de cursos de água	Galeria 188/192 sul - Zona Rural	Em Análise	10,00	m	Lote 1	217.876,57	24.408,99	-	242.285,56
1	Meta	3.								-	-	-	-
1	Meta	4.								-	-	-	-
1	Meta	5.								-	-	-	-
1	Meta	6.								-	-	-	-
1	Meta	7.								-	-	-	-
1	Meta	8.								-	-	-	-
1	Meta	9.								-	-	-	-
1	Meta	10.								-	-	-	-

TOTAL - ETAPA					
	1	536.250,36	1.000,00	-	537.250,36
	2	217.876,57	24.408,99	-	242.285,56
	3	-	-	-	-

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: ALDAIR JULIO PEREIRA
Cargo: PREFEITO

Local: ROLIM DE MOURA/RO
Data: 16 de setembro de 2025


Processo Agrupado - Página 170 / 207 - Gerado em 21/02/2026

TABELA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS PARA DUAS DUAS CABECEIRAS COMPLETAS PARA BUEIROS NORMAIS


SERVIÇO	Und	BUEIROS			
		1,50 x 1,50 m	2,00 x 2,00 m	2,50 x 2,50 m	3,00 x 3,00 m
LASTRO	m^3	4,35	6,30	8,70	11,55
FORMAS	m^2	83,50	113,00	144,00	181,00
CONCRETO	m^3	10,85	17,86	24,35	36,53
REVESTIMENTO	m^3	0,55	0,87	1,35	1,75

MEDIDAS	TAMANHO DOS BUEIROS			
	1,50 x 1,50 m fs ≥ 0,09 MPa	2,00 x 2,00 m fs ≥ 0,09 MPa	2,50 x 2,50 m fs ≥ 0,10 MPa	3,00 x 3,00 m fs ≥ 0,12 MPa
D	280	355	430	505
E	150	200	250	300
F	15	20	20	25
G	30	30	50	50
I	100	100	100	100
J	160[5]	204	247	290[5]
L	150	200	250	300
M	671	808	944	1081
N	320	395	470	545

DETALHE DA VISTA EM PLANTA




VISTA EM PLANTA



VISTA EM ELEVAÇÃO

SEÇÃO AA´



SEÇÃO BB´

NOTAS:

1 – O desenho das cabeceiras se aplica a todos os tipos de bueiros celulares normais estando representado o bueiro de 2,00x2,00m, na escala de 1:100 e detalhe na escala 1:20.

2 – As quantidades de serviço da tabela são para duas cabeceiras completas, estando computadas portanto alas (4x), laje de piso de entre–alas (2x), viga de topo definida pelo comprimento m (2x), viga de topo superior do corpo do bueiro (2x) e viga topo inferior do corpo do bueiro (2x).

3 – O lastro sob a laje de entre–alas é de concreto magro na espessura de 10cm.

4 – O revestimento sobre a laje de entre–alas é de cimento e areia (1:3), alisado e de espessura média de 3cm.

5 – Concreto fck ⩾ 25MPa.

6 – Veículo classe 45.

7 – Nomeclatura: fs–tensão admissível do solo sob a galeria.

PROJETO GALERIA 3,00 X 3,00
Cabiceiras

FOLHA: 1

Galeria bscc 3,00x3,00
OBRA:

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
PROPRIETÁRIO:

LH 188 SUL TRAV. 192
Rolim De Moura - RO
LOCAL:

ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. DE ROLIM DE MOURA
ALDAIR JÚLIO PEREIRA

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 11:59:03 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA 17668 D/RO

ÁREAS em m

TOTAL 10 m

PREF.:


Processo Agrupado - Página 171 / 207 - Gerado em 21/02/2026

TABELA DAS ARMADURAS (POR METRO DE GALERIA)

0 ≤ h ≤ 100					100 ≤ h ≤ 250					250 ≤ h ≤ 500					500 ≤ h ≤ 750					750 ≤ h ≤ 1000					1000 ≤ h ≤ 1250					1250 ≤ h ≤ 1500				
fs ≥ 0,12 MPa					fs ≥ 0,12 MPa					fs ≥ 0,17 MPa					fs ≥ 0,22 MPa					fs ≥ 0,27 MPa					fs ≥ 0,31 MPa					fs ≥ 0,37 MPa				
Nº	Ø	Q	COMP.	ESP.	Nº	Ø	Q	COMP.	ESP.	Nº	Ø	Q	COMP.	ESP.	Nº	Ø	Q	COMP.	ESP.	Nº	Ø	Q	COMP.	ESP.	Nº	Ø	Q	COMP.	ESP.	Nº	Ø	Q	COMP.	ESP.
1	6,3	20	110	c/20	1	6,3	20	110	c/20	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	--	--
2	--	--	--	--	2	--	--	--	--	2	8,0	16	140	c/25	2	8,0	16	140	c/25	2	8,0	20	140	c/20	2	8,0	20	140	c/20	2	--	--	--	--
3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	3	--	--	--	--	3	10,0	16	170	c/25
4	12,5	6	310	c/15	4	12,5	6	310	c/16	4	12,5	9	310	c/11	4	16,0	8	310	c/12	4	16,0	9	320	c/11	4	20,0	7	320	c/13	4	20,0	7	320	c/13
5	16,0	12	CORR.	--	5	16,0	12	CORR.	--	5	16,0	12	CORR.	--	5	16,0	12	CORR.	--	5	16,0	12	CORR.	--	5	16,0	12	CORR.	--	5	16,0	12	CORR.	--
6	12,5	6	310	c/15	6	12,5	7	310	c/13	6	12,5	10	310	c/10	6	16,0	9	310	c/11	6	16,0	10	320	c/10	6	20,0	8	320	c/12	6	20,0	8	320	c/12
7	6,3	98	CORR.	c/20	7	6,3	112	CORR.	c/20	7	8,0	88	CORR.	c/25	7	8,0	112	CORR.	c/20	7	8,0	112	CORR.	c/20	7	8,0	112	CORR.	c/20	7	10,0	88	CORR.	c/25
8	--	--	--	--	8	12,5	6	584	c/40	8	12,5	8	594	c/30	8	12,5	10	594	c/22	8	12,5	10	604	c/20	8	16,0	8	604	c/30	8	16,0	8	614	c/24
9	--	--	--	--	9	12,5	12	320	c/40	9	12,5	16	320	c/30	9	12,5	20	320	c/22	9	12,5	20	320	c/20	9	16,0	16	320	c/30	9	16,0	16	320	c/24
10	6,3	16	345	c/12	10	6,3	16	345	c/12	10	8,0	10	355	c/20	10	8,0	10	355	c/20	10	8,0	16	365	c/12	10	8,0	16	365	c/12	10	10,0	12	375	c/15
11	6,3	29	CORR.	c/10	11	--	--	--	--	11	--	--	--	--	11	--	--	--	--	11	--	--	--	--	11	--	--	--	--	11	--	--	--	--
12	12,5	8	320	c/24	12	--	--	--	--	12	--	--	--	--	12	--	--	--	--	12	--	--	--	--	12	--	--	--	--	12	--	--	--	--
13	12,5	8	664	c/24	13	--	--	--	--	13	--	--	--	--	13	--	--	--	--	13	--	--	--	--	13	--	--	--	--	13	--	--	--	--

RESUMO			RESUMO			RESUMO			RESUMO			RESUMO			RESUMO			RESUMO			RESUMO		
Ø	Kg/m	PESO (Kg)	Ø	Kg/m	PESO (Kg)	Ø	Kg/m	PESO (Kg)	Ø	Kg/m	PESO (Kg)	Ø	Kg/m	PESO (Kg)	Ø	Kg/m	PESO (Kg)	Ø	Kg/m	PESO (Kg)	Ø	Kg/m	PESO (Kg)
6,3	0,252	55	6,3	0,252	51	8,0	0,393	61	8,0	0,393	72	8,0	0,393	83	8,0	0,393	83	10,0	0,624	105			
12,5	0,988	115	12,5	0,988	113	12,5	0,988	156	12,5	0,988	122	12,5	0,988	123	16,0	1,570	117	16,0	1,570	179			
16,0	1,570	21	16,0	1,570	21	16,0	1,570	21	16,0	1,570	104	16,0	1,570	117	20,0	2,480	119	20,0	2,480	119			
TOTAL		191Kg	TOTAL		185Kg	TOTAL		238Kg	TOTAL		298Kg	TOTAL		323Kg	TOTAL		379Kg	TOTAL		403Kg			

SEÇÃO TRANSVERSAL



NOTAS:

– Ver notas e complementos desta no desenho 71.

PROJETO GALERIA 3,00 X 3,00
Armaduras

FOLHA: 2

Galeria bscc 3,00x3,00
OBRA:

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
PROPRIETÁRIO:

LH 188 SUL TRAV. 192
Rolim De Moura - RO
LOCAL:

ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
PROPRIETÁRIO
PREF. MUN. DE ROLIM DE MOURA
ALDAIR JÚLIO PEREIRA

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Dados: 2025.08.15 11:59:35 -04'00'
RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA 17668 D/RO

ÁREAS em m


TOTAL 10 m

PREF.:


Processo Agrupado - Página 172 / 207 - Gerado em 21/02/2026

TABELA DAS DIMENSÕES E DOS QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS PARA AS GALERIAS

SEÇÃO L = 300		0 ≤ h ≤ 100			100 ≤ h ≤ 250			250 ≤ h ≤ 500			500 ≤ h ≤ 750			750 ≤ h ≤ 1000			1000 ≤ h ≤ 1250			1250 ≤ h ≤ 1500		
fs ≥ MPa		0,12	0,21	0,21	0,12	0,21	0,21	0,17	0,23	0,23	0,22	0,28	0,29	0,27	0,32	0,33	0,31	0,36	0,39	0,37	0,42	0,45
MEDIDAS	UNID.	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO	SIMPLES	DUPLO	TRIPLO
A	cm	350	660	980	350	660	980	360	675	1000	360	675	1000	370	690	1020	370	690	1020	380	690	1020
B	cm	350	340	340	350	340	340	360	350	350	360	350	350	370	360	360	370	360	360	380	360	360
C	cm	380	690	1010	380	690	1010	390	705	1030	390	705	1030	400	720	1050	400	720	1050	410	720	1050
a	cm	15	15	15	15	15	15	25	15	15	25	15	15	25	25	25	25	25	25	30	25	25
b	cm	– – –	45	45	– – –	45	45	– – –	45	45	– – –	45	45	– – –	75	75	– – –	75	75	– – –	75	75
d	cm	25	20	20	25	20	20	30	25	25	30	25	25	35	30	30	35	30	30	40	30	30
LASTRO	m^3	0,38	0,69	1,01	0,38	0,69	1,01	0,39	0,71	1,03	0,39	0,71	1,03	0,40	0,72	1,05	0,40	0,72	1,05	0,41	0,72	1,05
FORMA	m^2	15,90	24,20	32,90	15,90	24,20	32,90	16,10	24,40	33,10	16,10	24,40	33,10	16,30	24,20	32,80	15,60	24,20	32,80	16,50	24,20	32,80
CONCRETO	m^3	3,30	4,62	6,64	3,30	4,62	6,64	4,09	5,81	8,32	4,09	5,81	8,32	4,82	7,34	10,60	4,82	7,34	10,60	5,62	7,34	10,60
REVESTIMENTO	m^3	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45	0,15	0,30	0,45



DETALHE DA JUNTA DE DILATAÇÃO



NOTAS:

1 – Concreto com fck ≥ 25 MPa;
2 – Lastro concreto magro;
3 – Revestimento: armamassa de cimento e areia (1:3);
4 – Fazer junta dilatação a cada 10,00m;
5 – Veiculo classe 45;

Nomeclatura : h – Altura do aterro sobre a galeria;
fs – Tensão admissível no solo a galeria;

6 – Após a concretagem da 2ª etapa, deverão ser retirados os madeirites da junta de dilatação.

PROJETO GALERIA 3,00 X 3,00
Dimensões

FOLHA: 3

Galeria bscc 3,00x3,00
OBRA:

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
PROPRIETÁRIO:

LH 188 SUL TRAV. 192
Rolim De Moura - RO
LOCAL:

ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
PROPRIETÁRIO
PREF. MUN. DE ROLIM DE MOURA
ALDAIR JÚLIO PEREIRA

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 11:59:48 -04'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA 17668 D/RO


ÁREAS em m


TOTAL 10 m

PREF.:

Processo Agrupado - Página 173 / 207 - Gerado em 21/02/2026

PLANTA ATERRO





Elevation Data

214.3	213.9	213.6	213.2	212.9	212.5	212.1	211.6	211.0	210.3	210.3	210.6	211.0
211.9	213.0	214.1	215.5	216.9	218.0	218.3						
214.1	213.6	213.2	212.8	212.5	212.1	211.8	211.4	211.0	210.6	210.6	210.8	211.0
211.9	213.0	214.1	215.2	216.3	217.2	217.6						
213.9	213.2	212.8	212.5	212.1	211.8	211.4	211.1	211.0	210.9	210.9	210.9	211.0
211.9	213.0	214.1	214.9	215.8	216.5	216.8						
213.9	213.2	212.8	212.3	211.9	211.6	211.2	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0
211.8	212.8	213.7	214.4	215.1	215.8	216.2						
214.1	213.6	213.0	212.4	211.9	211.6	211.2	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0
211.6	212.3	213.0	213.7	214.4	215.1	215.6						
214.3	213.9	213.2	212.6	211.9	211.6	211.2	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0	211.0
211.4	211.8	212.2	212.9	213.7	214.4	215.1						
214.4	214.0	213.4	212.8	212.2	211.9	211.5	211.2	211.1	211.0	210.9	210.8	210.7
211.0	211.4	211.8	212.5	213.2	213.9	214.5						
214.4	214.0	213.5	213.0	212.6	212.2	211.9	211.6	211.3	211.1	210.9	210.6	210.4
210.7	211.0	211.4	212.1	212.8	213.5	214.0						
214.4	214.0	213.7	213.3	213.0	212.6	212.2	211.9	211.5	211.2	210.8	210.4	210.1
210.4	210.7	211.1	211.8	212.5	213.1	213.5						
214.6	214.4	214.0	213.7	213.3	213.0	212.6	212.2	211.9	211.5	211.3	211.0	210.8
211.1	211.4	211.8	212.4	213.0	213.5	213.7						
214.8	214.8	214.4	214.0	213.7	213.3	213.0	212.6	212.2	211.9	211.7	211.6	211.5
211.8	212.2	212.5	213.0	213.4	213.8	213.9						
215.0	215.0	214.6	214.3	213.9	213.6	213.2	212.9	212.5	212.1	212.0	212.1	212.1
212.4	212.8	213.2	213.5	213.9	214.1	214.1						
215.0	215.0	214.6	214.3	213.9	213.6	213.2	212.9	212.5	212.1	212.1	212.3	212.5
212.8	213.2	213.5	213.9	214.2	214.4	214.3						
215.0	215.0	214.6	214.3	213.9	213.6	213.2	212.9	212.5	212.1	212.2	212.5	212.8
213.2	213.5	213.9	214.2	214.6	214.8	214.5						
214.9	214.8	214.4	214.1	213.7	213.3	213.0	212.6	212.3	211.9	212.0	212.4	212.7
213.1	213.4	213.8	214.2	214.7	214.9	214.5						
214.6	214.4	214.1	213.7	213.3	213.0	212.6	212.3	211.9	211.5	211.6	212.0	212.3
212.7	213.1	213.4	214.0	214.6	214.9	214.5						
214.4	214.0	213.7	213.3	213.0	212.6	212.2	211.9	211.5	211.2	211.3	211.6	212.0
212.3	212.7	213.1	213.8	214.5	214.9	214.5						
214.0	213.7	213.3	213.0	212.6	212.2	211.9	211.6	211.3	211.1	211.1	211.2	211.3
211.6	212.0	212.4	213.0	213.6	213.9	213.7						
213.7	213.3	212.9	212.6	212.2	211.9	211.5	211.3	211.1	211.0	210.9	210.8	210.6
210.9	211.3	211.6	212.1	212.6	212.9	212.8						
213.2	212.9	212.5	212.2	211.9	211.5	211.1	210.9	210.9	210.9	210.7	210.4	210.0
210.3	210.6	211.0	211.3	211.6	211.9	211.9						

min: 210 m
max: 218 m

PROJETO GALERIA 3,00 X 3,00
Planta aterro

FOLHA: 8

Galeria bscc 3,00x3,00
OBRA:

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
PROPRIETÁRIO:

LH 188 SUL TRAV. 192
Rolim De Moura - RO
LOCAL:

ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE ROLIM DE MOURA
ALDAIR JÚLIO PEREIRA

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 12:00:06 -04'00'


JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA 17668 D/RO

ÁREAS em m

TOTAL	10 m

PREF.:


Processo Agrupado - Página 174 / 207 - Gerado em 21/02/2026




PLANTA BAIXA

VISTA - A

VISTA - B




VISTA - A




COBERTURA

VISTA - A

VISTA - B




VISTA - B




PLANTA BAIXA

VISTA - A

VISTA - B




VISTA - A



COBERTURA

VISTA - A

VISTA - B



VISTA - B

PROJETO ARQUITETÔNICO
Central de Formas

FOLHA: 1 / 1

BARRACÃO DE OBRA (CENTRAL DE FÔRMAS E ARMADURAS)
OBRA:

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
PROPRIETÁRIO:

Linha 188 sul Trav. 192 - Zona Rural
LOCAL:

PROPRIETÁRIO:
PREF. MUN. DE ROLIM DE MOURA
ALDAIR JÚLIO PEREIRA

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 11:54:35 -04'00'

PROJETO / RESP. TÉCNICO:
JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA 17668 D/RO

ÁREAS em m²

CENTRAL DE FÔRMAS	
EDIFICAÇÃO	36,00 m²

Processo Agrupado - Página 175 / 207 - Gerado em 21/02/2026

TRANSPORTE AÇO
TOTAL KM 12



PROJETO GALERIA 3,00 X 3,00
Planta DMT aço

FOLHA: 6

Galeria bscc 3,00x3,00
OBRA:

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
PROPRIETÁRIO:

LH 188 SUL TRAV. 192
Rolim De Moura - RO
LOCAL:

ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
PREF. MUN. DE ROLIM DE MOURA
ALDAIR JÚLIO PEREIRA

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.13 12:00:35 -04'00'
JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA 17668 D/RO

ÁREAS em m

TOTAL 10 m

PREF.:

Processo Agrupado - Página 176 / 207 - Gerado em 21/02/2026

TRANSPORTE CONCRETO USINADO
TOTAL KM 12



PROJETO GALERIA 3,00 X 3,00
BSCC

FOLHA: 7

Galeria bscc 3,00x3,00
OBRA:

Prefeitura Municipal de Rolim de Moura
PROPRIETÁRIO:

LH 188 SUL TRAV. 192
Rolim De Moura - RO
LOCAL:

ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
RESPONSÁVEL
PREF. MUN. DE ROLIM DE MOURA
ALDAIR JÚLIO PEREIRA

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.15 12:00:47 -04'00'
PROJETISTA RESP. TÉCNICO
JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA 17668 D/RO

ÁREAS em m

TOTAL 10 m

PREF.:


09/06/2025 08:37:57
-11,7989S -61,7407W


09/06/2025 08:37:52
-11,7989S -61,7407W


09/06/2025 08:37:34
-11,7989S -61,7407W


18/07/2025 16:00:20
-11,7989S -61,7406W

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE



Rolim de Moura-RO, 15 de agosto de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268
Dados: 2025.08.17 09:51:29 -04'00'

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17668 D/RO
GERENTE ESPECIAL DE ENGENHARIA
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZAÇÃO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

ART de Obra ou Serviço
2320258500406692

1. Responsável Técnico(a)

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /**

RNP: **2320005595**
Registro: 17668D RO

Empresas.: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Registro: 3308CVRO

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA** CPF/CNPJ: **04394805000118**

RUA AV. JOÃO PESSOA Bairro.: CENTRO Telefone.:

Nº.: 4478 Comp.: PREFEITURA MUNICIPAL Cidade.: ROLIM DE MOURA UF: RO País: BRA CEP.: 76940000

Contrato: 001 Celebrado: Vinculado à ART:

Valor: 0,01 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição:

Ação Institucional: Não informado Forma de Registro: Inicial Motivo: Novo Contrato Participação Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: LH 188 TRAV. 192 SUL KM 8 Bairro: ZONA RURAL Telefone.:

Nº: S/N Comp.: PREFEITURA MUNICIPAL Cidade: ROLIM DE MOURA UF: RO CEP.: 76940000

Data de Inicio: 15/08/2025 Previsão de término: 16/03/2026 Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: Outro

Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA CPF/CNPJ: 04394805000118

4. Atividade Técnica

Nível de atuação	Atividade técnica	QTD	Unidade
ELABORAÇÃO	PROJETO DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	un
	PROJETO DE CURVAS DE NÍVEL TOPOGRÁFICAS	1,00	un
	PROJETO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS GALERIA	10,00	m
	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE GALERIAS DE DUTOS	10,00	m
	PROJETO DE OBRAS DE TERRA ATERRO	1.250,00	m³

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder à baixa desta ART

5. Declarações

Acessibilidade:

Profissional

Contratante

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____,_____ de _____ de _____
Local Data

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA - 768.184.972-68
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA - 04.394.805/0001-18
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crearo.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **6A974-94108-1B5FC-5CD90-38820**
www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1072

CREA-RO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

GALERIA 3,00 X 3,00 - 10 METROS INSTALADA NA 188 TRAV. 192 SUL KM 8

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 15/08/2025 Código: WEB Valor Pago: 0,00 Nosso Número: 14000008500406692 Versão do Sistema

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA – RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E TURISMO - SEMMADU

LICENÇA PRÉVIA Nº 0044/SEMMADU/2025	VENCIMENTO: **28/08/2029**

A Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 084/2011 que dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional, e Termo de Cooperação Técnica, firmado junto a SEDAM/RO, expede a presente **LICENÇA PRÉVIA.**

NOME OU RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA**	PROCESSO: **1801089083**

ENDEREÇO: **LINHA 188 SUL, TRAV. 192 – ZONA RURAL**

MUNICÍPIO:	CEP:	CNPJ/CPF:	INCRIÇÃO ESTADUAL:
ROLIM DE MOURA	**76940-000**	**04.394.805.0001/18**	**-**

ATIVIDADE: **CONSTRUÇÃO DE GALERIA CELULAR DUPLA**

DETERMINANTES:

1. A validade desta licença está enquadrada na Resolução CONAMA nº 237 / 1997 Art.18 parágrafo I;
2. Sua renovação poderá ser estendida mediante requerimento, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da expiração de sua validade;
3. **É obrigatória a publicação desta licença em jornal de grande circulação;**
4. Não é permitido depositar, dispor, descartar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduo em qualquer estado de matéria desde que sejam poluentes, conforme art. nº. 69 do decreto nº. 7903/97;
5. Todos os possíveis impactos ambientais deverão ser relatados, assim como, a sua contenção;
6. **Esta Licença não autoriza a execução de nenhuma obra, devendo para tanto, requerer a LI, assim como a apresentação dos projetos a ela inerentes;**
7. Esta licença deverá ser mantida em local visível e de fácil acesso nas dependências do licenciado;
8. O não cumprimento das determinações, acima citadas, acarretará o cancelamento desta licença sem prejuízo das sanções Ambientais vigentes;

XXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA – RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E TURISMO - SEMMADU

LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 0043/SEMMADU/2025	VENCIMENTO: **01/09/2029**

A Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 084/2011 que dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional, e Termo de Cooperação Técnica, firmado junto a SEDAM/RO, expede a presente **LICENÇA DE INSTALAÇÃO.**

NOME OU RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA**	PROCESSO: **1801089083**

ENDEREÇO: **LINHA 188 SUL, TRAV. 192 – ZONA RURAL**

MUNICÍPIO:	CEP:	CNPJ/CPF:	INCRIÇÃO ESTADUAL:
ROLIM DE MOURA	**76940-000**	**04.394.805.0001/18**	-

ATIVIDADE/OBJETIVO: **CONSTRUÇÃO DE GALERIA CELULAR DUPLA**

DETERMINANTES:

1. A validade desta licença está enquadrada na Resolução CONAMA nº 237 / 1997 Art.18 parágrafo I;
2. Sua renovação poderá ser estendida mediante requerimento, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de sua validade;
3. Deverão ser recolhidas do local todas as sobras de materiais da obra e destinados à local adequado;
4. Todas as medidas de segurança devem ser repassadas aos funcionários, incluindo uso de EPI´S;
5. É obrigatória a publicação desta licença em jornal de grande circulação;
6. Não é permitido depositar, dispor, descartar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduo em qualquer estado de matéria desde que sejam poluentes, conforme art. nº. 69 do decreto nº. 7903/97;
7. Adequação de equipamentos que produzam "choque ou vibração", por meio de fixação em bases próprias e adequadas, evitando incomodo a vizinhança e atendendo as normas da ABNT –NBR 10.273/88
8. Todos os possíveis impactos ambientais deverão ser relatados, assim como, a sua contenção;
9. Esta Licença de Instalação dá direito somente à Instalação do empreendimento, devendo, para sua operação, requerer a licença de operação – LO;
10. Está licença não autoriza supressão de vegetação, caso haja supressão de vegetação deverá ser solicitado ao órgão competente;
11. Esta licença deverá ser mantida em local visível e de fácil acesso nas dependências do licenciado;
12. Conforme Resolução CONAMA 237/1997 Art. 19, Inciso I, II, III, esta licença poderá sofrer modificações;
13. O não cumprimento das determinações, acima citadas, acarretará o cancelamento desta licença sem prejuízo das sanções Ambientais vigentes;

Rolim de Moura - RO, 01 de setembro 2025.

Bruna Ferreira Alves Kroetz
Secretária Municipal/**SEMMADU**
Decreto nº 6.660/2025

Nº SIAPF / SIIGF	Nº Convênio Tgov	Abrangência	Nº PAR	Sequencial nº
1089472-15	947555	Parcial	30/2025	01

1 IDENTIFICAÇÃO

Gestor	GIGOV	SEG
MIDR	GIGOV/PV	6946 - SEG RONDONIA, RO

Programa	Ação/Modalidade
Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado

Convenente/Recebedor	Município/UF
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO	Rolim de Moura/RO

Descrição do Objeto	Data da Assinatura
manutenção de estradas vicinais	28/12/2023

Apelido	Localidade/Endereço
Construção de Galerias	Zona Rural de Rolim de Moura/RO

2 TIPO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2.1)	Motivo gerador da alteração contratual	Nova Licitação
2.2)	Tipo de alteração contratual	Alteração de Metas

3 DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS E JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO CONVENENTE/RECEBEDOR

Descrição
Inclusão de nova meta ao CT. A meta se trata de construção de galeria na Linha 188, Km 8,00, travessão com a Linha 192

4 DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONVENENTE/RECEBEDOR

4.1)	Justificativa Técnica para as alterações	Sim
4.2)	Comprovante de ressarcimento de Análise da Alteração Contratual, se for o caso	Não
4.3)	Quadro de Composição de Investimento (QCI) atualizado	Sim
4.4)	Cronograma físico financeiro do CR/TC	Sim
4.5)	Cronograma físico financeiro / Eventograma de execução de obras ou de aquisição de equipamentos, com percentuais já executados e a executar	Sim
4.6)	ART/ RRT do projeto modificado, se for o caso	Sim
4.7)	ART/ RRT do orçamento modificado, se for o caso	Sim

Atividade(s)	Nome do profissional Eng./Arq.	N° registro CREA/CAU	Nº da ART/RRT	Data Emissão	CTEF / Meta / Submeta
Projeto, Orçamento	JOEDER BRUNIERE DE SOUZA	17668D/RO	2320258500406692	15/08/2025	Meta 2

4.8)	Aditivo contratual ao CTEF formalizado e compatível com a alteração contratual ou Termo de Rescisão	Não se aplica
4.9)	Declaração do Convenente/Recebedor de que o aditivo do CTEF correspondente à alteração contratual atende aos requisitos dispostos na legislação específica	Não se aplica
4.10)	Licença Ambiental, Outorgas, Autorizações e Declarações de viabilidade	Sim

Tipo de documento	Órgão emissor	Nº do documento	Data emissão	Válida até	Meta / Submeta
Licença de Instalação	SEMMADU	043/SEMMADU/2025	01/09/2025	01/09/2029	Meta 2. Galeria Linha 188 Travessão 192

4.11)	Projeto	Sim
4.11.1)	Projetos que destacam a alteração da proposta	Sim
4.11.2)	Memorial descritivo/especificações, com ênfase na justificativa técnica da proposição	Sim
4.11.3)	Aprovação nos Órgãos competentes	Não se aplica
4.11.4)	Manifestação dos Órgãos ambientais	Sim
4.11.5)	Documentação de titularidade	Sim
4.12)	Orçamento	Sim
4.12.1)	Demonstrativo dos cálculos de quantidades novas e/ou alteradas	Sim
4.12.2)	Planilha Comparativa de acréscimos, decréscimos e/ou itens novos, em relação aos preços vigentes	Não se aplica
4.12.3)	Planilha Orçamentária alterada com os novos valores de Investimento	Não se aplica
4.12.4)	Eventograma, adequado ao Orçamento alterado, se for o caso	Sim

5 ANÁLISE DO ORÇAMENTO

5.1)	Indicar o tipo de orçamento apresentado	Reprogr. objeto não licitado
5.2)	Indicar a forma de execução	Administração indireta

5.3) Referências de custo utilizadas

- [X] SINAPI
- [X] SICRO
- [ ] tabelas oficiais
- [ ] sistema específico
- [ ] publicações
- [ ] cotações
- [ ] outros

5.4)	Para reprogramação de objeto não licitado ou nova licitação	Sim
5.4.1)	Indicar a data-base do orçamento apresentado para análise (mês/ano)	07/2025
5.4.2)	Indicar taxa(s) de BDI utilizada(s) no orçamento	21,23
5.4.3)	Apresentada a composição do BDI?	Sim
5.4.4)	O(s) percentual(is) global(is) do(s) BDI(s) atende(m) aos parâmetros vigentes?	Sim
a)	Em caso negativo, foi apresentado relatório técnico com justificativa?	Não se aplica
5.4.5)	Indicar o método de verificação de orçamentos	Método da Curva Agrupada
5.4.6)	Os itens significativos são compatíveis com os projetos?	Sim
5.4.7)	Os itens significativos possuem custos compatíveis com as referências utilizadas?	Sim
5.4.8)	Os quantitativos dos serviços significativos estão dentro das faixas de admissibilidade?	Sim
5.4.9)	Os itens de mobilização/desmobilização, canteiro e adm. local são compatíveis com os projetos?	Sim
5.4.10)	Os itens de mobilização/desmobilização, canteiro e adm. local possuem custos compatíveis com as referências utilizadas?	Sim
5.4.11)	Os quantitativos dos itens de mob./desmob., canteiro e adm. local estão dentro das faixas de admissibilidade?	Sim
5.5)	Para reprogramação de planilha licitada	Não se aplica

5.6) Para reajustamento de CTEF ..... Não se aplica

6 QUADRO DE RESUMO DE METAS DE ENGENHARIA

Etapa	Meta	Submeta	Descrição	CTEF / Lote	Situação	VI anterior (R$)	VI vigente (R$)
1	1		Galeria 176/200 sul - Zona Rural	043/2025	Licitado/em execução	537.250,36	537.250,36
1	2		Galeria 188/192 sul - Zona Rural		A analisar	0,00	242.285,56
					Total de Engenharia	**537.250,36**	**779.535,92**
						Variação do VI	**242.285,56**

7 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS - CTEF

[X] Não é o caso

8 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO / EVENTOGRAMA

8.1) Novo prazo proposto ..... 2 meses

8.2) O cronograma é compatível com o volume de serviços projetados? ..... Sim

8.3) O cronograma está compatível com o orçamento apresentado? ..... Sim

8.4) O cronograma cumpre as exigências do Programa (prazo máximo de construção, percentual mínimo nas últimas parcelas, etc.)? ..... Sim

9 QUADRO DE CTEF

10 MANIFESTAÇÃO QUANTO À ALTERAÇÃO CONTRATUAL PROPOSTA

10.1) Considerações técnicas

10.2) Conclusão

De acordo com os itens acima mencionados, consideramos a proposta de alteração contratual

[X] **Aceita sob os aspectos de engenharia.**

[ ] **Não aceita sob os aspectos de engenharia.**

Apontamentos Técnicos	Prazo para Solução
Deverá ser apresentado o comprovante do recolhimento da tarifa de reprogramação	Para o próximo desbloqueio

11 RELAÇÃO DE ANEXOS

[ ] Anexo I - Informações auxiliares

[ ] Anexo II - Relatório fotográfico

[X] Anexo III - Análise de custos

[ ] Anexo IV - Análise de custos adm local, canteiro, etc.

12 DATA E ASSINATURA

Porto Velho , 17/09/2025

Local Data

VITOR HUGO PIANA SERPA:83830588291

Assinado de forma digital por VITOR HUGO PIANA SERPA:83830588291
Dados: 2025.09.17 15:34:40 -04'00'

Profissional responsável

Nome: Vítor Hugo Piana Serpa

Assunto **CR MIDR 947555/2023 - Operação 1089472-15 - Informa aprovação da Reprogramação e solicita providencias para termo aditivo**

De GIGOVPV - GE Governo Porto Velho/RO <gigovpv@caixa.gov.br>

Para convenios@rolimdemoura.ro.gov.br <convenios@rolimdemoura.ro.gov.br>, soniapzandonadi@hotmail.com <soniapzandonadi@hotmail.com>

Data 2025-09-22 18:24

- 1089472_PAR.pdf(~1,8 MB)

E-mail classificado como #PUBLICO

À
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura

Assunto: **Informa aprovação da Reprogramação e solicita providencias para termo aditivo**
Ref.: **Contrato de Repasse MIDR 947555/2023 - Operação 1089472-15**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Informamos a aprovação do pedido de reprogramação, com novo VI Vigente de R$ 779.535,92 conforme quadro abaixo (parecer em anexo):

Etapa	Meta	Submeta	Descrição	CTEF / Lote	Situação	VI anterior (R$)	VI vigente (R$)
1	1		Galeria 176/200 sul - Zona Rural	043/2025	Licitado/em execução	537.250,36	537.250,36
1	2		Galeria 188/192 sul - Zona Rural		A analisar	0,00	242.285,56
					Total de Engenharia	**537.250,36**	**779.535,92**
						Variação do VI	**242.285,56**

2. Considerando o novo QCI, será necessário elaboração de **TERMO ADITIVO DE CONTRAPARTIDA.**
3. Para continuidade das alterações no transferegov.br, solicitamos a inclusão na aba ANEXO, da nova declaração de contrapartida (Valor R$ 25.408,99), juntamente com o QDD.
4. Solicitamos que a Prefeita encaminhe o comprovante de pagamento da tarifa de reprogramação.

Respeitosamente,

ALEXSANDRA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Assistente Sênior
Gerência Executiva de Governo – Porto Velho/RO

FRANKLIN OLIVEIRA BRITO
Coordenador de Filial
Gerência Executiva de Governo – Porto Velho

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
SEMPLADEGE

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO/PMRM – 2025

No dia 16 de outubro de 2025 em conformidade com a verificação da Comissão de fiscalização e recebimento de obras e materiais, procedeu-se a vistoria dos serviços objeto do contrato **nº 043/2025**, que se refere à **CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO ARMADO NA LINHA 172 km 14 e 200 km 10 lado SUL, ZONA RURAL,** no município de Rolim de Moura/RO, que tem como objeto firmado entre a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, e a empresa **VERDE MARES CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 08.408.495/0001-02**.**

O contrato **nº 043/2025** tem valor global de R$537.250,36 (Quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos).

Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP, cumprindo assim com a implantação do objeto, constatamos a aplicação de todo o material especificado em planilha orçamentária da referida medição.

No decorrer da obra houve 3 (tres) medições.

Nesta data está sendo realizado o **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.**

Constatou-se também que todos os serviços medidos foram executados de acordo com as especificações técnicas, memorial descritivo e normas técnicas da ABNT, tudo conforme o contrato em epígrafe, estando assim de acordo com o que foi projetado, passando, portanto, a lavrar este Termo de Recebimento Provisório dos Serviços, o qual vai devidamente assinado pelas partes.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Assinado de forma digital por JOEDER BRUNIERE DE SOUZA:76818497268 Dados: 2025.10.16 13:10:07 -04'00'

Rolim de Moura - RO, 16 de outubro de 2025.

JOEDER BRUNIERE DE SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL – CREA 17668 D/RO
PRESIDENTE DA COMISSÃO

gov.br Documento assinado digitalmente
VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA
Data: 16/10/2025 13:18:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VLADIMIR LUIS CARDOSO DE ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 17919 D/RO
MEMBRO DA COMISSÃO

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HANNRY RAUPP DE CARVALHO
Data: 16/10/2025 13:13:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO HANNRY RAUPP DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 18097 D/RO
MEMBRO DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2026

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

JANEIRO ATÉ JANEIRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA		**2.200.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.200.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.500,00**
		02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEMOSP		**2.200.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.200.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.500,00**
		02.005.04 - ADMINISTRACAO		**2.200.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.200.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.500,00**
		02.005.04.122 - ADMINISTRACAO GERAL		**2.200.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.200.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.500,00**
		02.005.04.122.0005 - GESTAO EFICIENTE		**2.200.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.200.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.500,00**
		02.005.04.122.0005.2049 - MANUTENÇÃO DA SEMOSP		**2.200.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.200.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.500,00**
	O	3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.500,00
Totais				**2.200.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				2.200.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.500,00**

*Para o nivel de desdobramento não é apurado o saldo da dotação

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

15/01/2026 - 09:52:22

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=d0ea794e-04e2-413d-b3dc-6f6ee9ea881b

Assinado por: EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM 23/01/2026
14:06:52 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ROLIM DE

Conta: 2755 | 3709 | 000574429694-4

Data: 15/01/2026 - 11:14

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ROLIM DE MOURA, RO	2755	5413	15/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ROLIM DE	04.394.805/0001-18	3709.000574429694-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.163,80C	106.389,443437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.633,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	250.797,79C	106.389,443437
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR


MUNICIPIO DE ROLIM DE
CNPJ: 04.394.805/0001-18
574429694-4
Agência: 02755
Conta: 000574429694-4
GovConta
Saldo e Extratos
Saldo Atual
R$ 253.217,51 C
Saldo Disponível
R$ 253.217,51 C
Olá, DION MOURA
Sua conta está sem senha para transações, por isso, alguns serviços estão indisponíveis para você.
Entre em contato com a CAIXA e solicite a criação de uma senha agora mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

Estado de RONDÔNIA

Exercício: 2025

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

DEZEMBRO ATÉ DEZEMBRO

Anexo TC - 05

R$ 1,00

Red.	Nat.	Programática / Despesa	Fonte	Dotação Fixada Autorizada	Crédito Suplementar Anulações	Reservado No Período Até o Período	Empenhado No Período Até o Período	Liquidado No Período Até o Período	Pago No Período Até o Período	Saldo A Pagar *Dotação
		02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				828.253,00	**0,00**	**216.876,57**	**537.250,36**	**537.250,36**	**537.250,36**	**74.126,07**
		02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEMOSP		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				828.253,00	**0,00**	**216.876,57**	**537.250,36**	**537.250,36**	**537.250,36**	**74.126,07**
		02.005.15 - URBANISMO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				828.253,00	**0,00**	**216.876,57**	**537.250,36**	**537.250,36**	**537.250,36**	**74.126,07**
		02.005.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				828.253,00	**0,00**	**216.876,57**	**537.250,36**	**537.250,36**	**537.250,36**	**74.126,07**
		02.005.15.451.0006 - AVANCA ROLIM		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				828.253,00	**0,00**	**216.876,57**	**537.250,36**	**537.250,36**	**537.250,36**	**74.126,07**
		02.005.15.451.0006.1145 - GALARIA - LH 200 KM 12,5/SUL CONTR.DE REPASSE Nº 947555/2023/MIDR/CAIXA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				828.253,00	**0,00**	**216.876,57**	**537.250,36**	**537.250,36**	**537.250,36**	**74.126,07**
324	E	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				819.253,00	0,00	216.876,57	537.250,36	537.250,36	537.250,36	65.126,07
324	E	4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	65000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Totais				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				828.253,00	**0,00**	**216.876,57**	**537.250,36**	**537.250,36**	**537.250,36**	**74.126,07**

*Para o nivel de desdobramento não é apurado o saldo da dotação

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

10/02/2026 - 12:38:58

MEMORANDO 027/SEMOSP/2026

Rolim de Moura, 12 de fevereiro de 2026.

ORIGEM: SEMOSP

PARA ANÁLISE DOCUMENTAL: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/CGM

PARA EXECUÇÃO: SETOR DE ORÇAMENTO/SEMFAZ

ASSUNTO: CRÉDITO ADICIONAL

( ) SUPLEMENTAR

(**X**) ESPECIAL

Prezados,

Venho por meio deste, solicitar a abertura de Crédito Adicional Especial destinado **a criação da seguinte dotação orçamentaria:**

	Descrição
02.000.000.0000.0.000	**Prefeitura Municipal de Rolim de Moura**
02.005.15.451.0006.x.xxx	**Galeria Lh 188, km 8,0 / Travessão com Lh 192/Sul** **CONT. DE REPASSE Nº 947555/2023/MIDR/CAIXA**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	Valor R$ 216.876,57

Para atender ao valor a ser **criado** na dotação orçamentária acima servirá como recurso: **SUPERAVIT**, sendo **Repasse Federal**.

Justificativa: Considerando a celebração do **Contrato de Repasse nº 947555/2023/MIDR/CAIXA**, firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR, e o Município de Rolim de Moura, cujo valor total inicial aprovado é de R$ 828.253,00 (oitocentos e vinte

e oito mil duzentos e cinquenta e três reais)., vimos, por meio deste, solicitar a abertura de crédito adicional.

Informa-se que, em decorrência da Licitação – Processo nº 6153/2024, Concorrência nº 001/2025, realizada em 28/02/2025, houve a contratação da empresa VERDE MARES CONSTRUÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS LTDA – CNPJ nº 08.408.495/0001-02, através do Contrato nº 043/2025, de 21/05/2025, no valor de R$ 537.250,36 (quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos).

02.005.15.451.0006.1145 - GALARIA - LH 200 KM 12,5/SUL CONTR.DE REPASSE Nº 947555/2023/MIDR/CAIXA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.571,94**	**9.136,18**	**363.544,82**
		828.253,00	**0,00**	**0,00**	**537.250,36**	**378.141,30**	**173.705,54**	**291.002,64**
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	213.571,94	9.136,18	363.544,82
		819.253,00	0,00	0,00	537.250,36	378.141,30	173.705,54	282.002,64
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	65000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Em função do valor contratado, constatou-se uma economia de licitação de R$ 291.002,64 (duzentos e noventa e um mil dois reais e sessenta e quatro centavos).

Registra-se que a obra encontra-se **integralmente concluída**, tendo sua execução acompanhada pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Obras. No decorrer da execução contratual, foram realizadas 03 (três) medições, culminando no valor final executado de R$ 537.250,36 (quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos).

A obra foi **vistoriada e recebida pela Comissão de Fiscalização** em **16 de outubro de 2025**, conforme Termo de Recebimento Provisório devidamente assinado pelos membros responsáveis, atestando que os serviços foram executados em conformidade com o contrato, projeto, memorial descritivo e normas técnicas vigentes.

Contudo, **não há restos a pagar**, encontra-se, portanto, disponível o valor para ampliação de meta, conforme reprogramação aprovada, sem prejuízo à execução do objeto originalmente pactuado – já concluído.

Assim, foi realizada reprogramação junto ao MIDR, com inclusão de nova meta, referente ao projeto de construção da **Galeria na Linha 188, km 8,0 / Travessão com Linha 192 – lado sul**, no valor total de **R$ 242.285,56 (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).**

Cumpre destacar que o referido convênio prevê ainda a participação do Município com **contrapartida no valor de R$ 25.408,99 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos).**

Dedução:

02.005.04.122.0005.2.049 – MANUTENÇÃO DA SEMOSP
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00
Reduzido: 95 – MATERIAL DE CONSUM..... R$ 25.408,99
TOTAL: R$ 25.408,99

Suplementação:

02.005.15.451.0006.x.xxx	**Galeria Lh 188, km 8,0 / Travessão com Lh 192/Sul CONT. DE REPASSE Nº 947555/2023/MIDR/CAIXA**
4.4.90.51.00.00	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	VALOR: R$ 25.408,99

Diante do exposto, solicitamos a adoção das providências necessárias para abertura de crédito no orçamento vigente, de modo a assegurar a execução do objeto pactuado no Contrato de Repasse nº 947555/2023/MIDR/CAIXA, contemplando tanto os recursos de repasse quanto a contrapartida municipal.

Chegando ao total firmado no convênio **Valor global R$ 242.285,56 (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) -** conforme anexo.

Respeitosamente,

EZIQUIEL MARCOS CASSOL SEHNEM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SEMOSP

MANIFESTAÇÃO
Nº 019/CGM/2026

A Controladoria-Geral do Município, no exercício de suas atribuições legais de fiscalização da **legalidade, legitimidade e economicidade** dos atos administrativos, conforme preveem a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 4.320/64, a Lei nº 8.666/93 e a Lei Orgânica Municipal, emite a presente manifestação com a finalidade de orientar e subsidiar a análise do processo em questão.

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebidos por esta Controladoria, por meio do Memorando n° 027/SEMOSP/2026, Processo eletrônico nº 601/2026 (anexo), da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, solicitação de**: **Abertura de crédito adicional especial por Superávit Financeiro no valor de R$ 216.876,57, e Anulação de Dotação no valor de R$ 25.408,99, totalizando R$ 242.285,56, para custear despesas com reprogramação referente ao projeto de construção da Galeria na linha 188 km 8 / travessão com a linha 192 sul,** conforme justificado no memorando supracitado, manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por ser tratar de repasse federal, por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federa, conforme Contrato de Repasse nº 947555/2023/MIDR/CAIXA e autorização de reprogramação. Segue anexo os extratos bancários, Contrato de Repasse, QDDs e demais documentos comprobatórios do pleito.

Rolim de Moura/RO, 02 de Fevereiro de 2026.
Retificado em 12/02/2026

Aretuza Costa Leitão
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021

Assinatura eletrônica - Identificador: 647fa4c9-6ee2-4fac-bc73-497df26acf80 - Página 1 / 2
Processo Agrupado - Página 202 / 207 - Gerado em 21/02/2026

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

MENSAGEM Nº 21/2026

Rolim de Moura/RO, 19 de fevereiro de 2026.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$216.876,57 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) e autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação no valor de R$25.408,99 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos), conforme Memorando nº 27/SEMOSP/2026 e **Processo Administrativo nº 601/SEMOSP/2026, (construção de galeria na Linha 188, km 8/Travessão com Linha 192/Sul),** Memorando nº 77/2025, Contrato de Repasse nº 947555/2023/MIDR/CAIXA, Proposta nº 048992/2023, Plano de Trabalho, Ofício nº 408/GAB/2025, extrato Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta augusta Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 115, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PROJETO DE LEI Nº 19/2026

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$216.876,57 e autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação no valor de R$25.408,99".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

LEI:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro na importância **R$216.876,57 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)**, conforme abaixo indicado:

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES
02.005.15.451.0006.1145 - Galeria - Lh 200 Km 12,5/Sul Contrato de Repasse nº 947555/2023/MIDR/CAIXA
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$216.876,57
TOTAL:.....R$216.876,57

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei nº 4.320/64, através da Conta, conforme abaixo discriminado:

RECURSOS: SALDO EM CONTA
CONTA 000574429694-4.....**R$216.876,57**

Art. 3º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação no corrente exercício financeiro, no valor de **R$25.408,99 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)**, destinados à contra partida do convênio, conforme abaixo relacionado:

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES

02.005.15.451.0006.1145 - Galeria - Lh 200 Km 12,5/Sul Contrato de Repasse nº 947555/2023/MIDR/CAIXA
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$25.408,99
TOTAL:.....R$25.408,99

Art. 4º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão provenientes do que trata o Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320 de 17.03.64, conforme reduções a seguir:

02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES
02.005.04.122.0005.2049 – Manutenção da SEMOSP
33.90.30.00 – Material de Consumo.....R$25.408,99
Sub-total:.....R$25.408,99

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 19 de fevereiro de 2026.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura