# MEMORIAL DESCRITIVO

***OBRA:***

***Construção de uma pista de wheelling com toda a infraestrutura necessária, sendo elas a execução de uma arquibancada, a pista em asfalto com alambrado no entorno, cobertura para as motos e sanitários para os turistas bem como toda a iluminação da área a ser contemplada (kartódromo, campos, wheelling e parque ecológico).***

***- ** SERVIÇOS PRELIMINARES PARA TODA A OBRA **:***
(Reforma e Ampliação)

**- Abrigo provisório e placa na obra:**

O abrigo provisório para guardar os materiais e ferramentas, será em container metálico. A limpeza da obra devera ser diária até o fim da mesma.

Instalar placa de obra (2,00x3,00)m, conforme padrão PMG, mencionando os serviços a serem executados.

***-EXECUÇÃO DE UMA PISTA***

Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura, Escavação Horizontal em solo de 1a Categoria com trator de esteira (150HP/LÂMINA: 3,18M3), Regularização e Compactação de Subleito de Solo predominantemente Arenoso. AF_11/2019, Execução e Compactação de Base e ou Sub-Base para pavimentação de solo (Predominantemente Arenoso) BRITA - 40/60 Com Cimento (TEOR DE 6%) - Exclusive Solo, Escavação, Carga e Transporte. AF_11/2019, Execução de Imprimação com Asfalto Diluido CM-30. AF_11/2019 e Execução de Pavimentação com aplicação de concreto asfaltico - camada de rolamento - Exclusive Carga de Transporte.

***- ARQUIBANCADA***

Alvenaria Estrutural de Blocos Ceramicos 14X19X29, (Espessura de 14 cm), Para paredes com àrea liquida de 6M², sem vão utilizados palheta e argamassa de assentamento com preparo de betoneira, Aterro manual de valas com compactção mecanizada, Execução de Passieo (calçada) ou piso de concreto com concreto armado moldado em loco Usinado, acabamento convencional espessura 8 cm, Armado, Execução de Escada em concreto armado, moldado In Loco, FCK = 25 MPA e Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´

***- PASSEIO***

Escavação Horizontal em solo de 1A Categoria com trator de esteira (150HP/LÂMINA: 3,18M3), Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora, Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto e

***- COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL:***

**- Cobertura**

Executar conforme projetos estruturais.

**- Drenagem Pluvial**

Prever a execução de caixas de alvenaria com tijolos comuns e barro, sobre base de concreto, revestidas com massa de cimento e areia 1:3, interna e externamente; grelha e porta grelha metálica, padrão pesado, conforme projeto e ou planilha orçamentária.

Instalar tubo de PVC rígido, junta elástica, incluindo conexões, abertura e fechamento de valas, conforme projeto e ou planilha orçamentária.

***- PISOS:***

**- Pisos externos**

Aplicar concreto, desempenado manual, acabamento rústico antiderrapante; no local de drenagem inclinação para as caixas coletoras da drenagem pluvial, que devera estar concluída nessa fase.

**- Piso e rodapés em cerâmica**

Assentar cerâmica esmaltada, antiderrapante, pei-4, cor clara, 35x35 cm, de primeira qualidade, com massa colante própria, inclusive rodapé cerâmico.

***CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS***

***- ESQUADRIAS E VIDROS:***

**- Metálicas**

As esquadrias metálicas de vitrôs basculantes deverão acompanhar o desenho e materiais das esquadrias conforme projeto.

As portas deverão ser executadas conforme projeto e planilha com seus respectivos materiais e de boa qualidade.

Portão conforme projeto e planilha.

Todos os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão de obra especializada, de primeira qualidade, executados rigorosamente de acordo com o projeto.

Levando em conta a particular vulnerabilidade das serralherias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, cuidados especiais deverão ser tomados pelo calafetador, utilizando material que lhe assegure plasticidade permanente.

O material a ser utilizado deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação e as esquadrias só poderão ser assentadas após aprovação do fiscal municipal.

Os perfis e as chapas empregadas na confecção das esquadrias serão submetidos a tratamento preliminar antioxidante.

**- Vidros**

Vidros com espessura de 3 mm, instalados em caixilhos metálicos, com massa própria, obedecendo ao projeto arquitetônico.

***- PINTURA:***

Barra impermeável interno, em esmalte sintético sobre base preparada.

As paredes internas, externas e lajes, nos locais apropriados receberão pintura em látex acrílico sobre base preparada com selador acrílico.

Deverão ser utilizados materiais de primeira linha.

Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioração e preparados conforme instruções do fabricante da tinta.

As tintas serão aplicadas sobre substrato, isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorências e materiais soltos.

Todas as peças metálicas deverão receber tratamento anticorrosivo antes de receber pintura de esmalte, sendo aplicadas duas demãos ou quantas forem necessárias para se obter um acabamento perfeito.

Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando de 10ºC à 35ºC.

Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de chuvas, condensação de vapor de água nas superfícies da base e ocorrência de ventos fortes.

A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de escorrimentos, e somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.

Antes da execução de qualquer pintura, esta será submetida à "FISCALIZAÇÃO". A amostra (0,50 x 1,00) m deverá ser apresentada.

Em pintura sobre superfícies novas de madeira é recomendável o seguinte processo: lixar, aplicar uma demão de fundo sintético nivelador, aplicar massa à base de óleo internamente, novo lixamento com eliminação do pó e aplicar uma demão do fundo sintético nivelador e pintura.

## *- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:*

Instalar as luminárias, caixas de distribuição, interruptores, tomadas, arandelas e demais, conforme planilha orçamentária.

Executar todas as instalações elétricas necessárias, conforme projeto e planilha, incluindo caixa de distribuição, disjuntores, fios, cabos, conduletes, etc..., completo, obedecendo às normas da ABNT e CPFL.

## *- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:*

Executar a remoção de toda tubulação de água e esgoto em banheiros que serão reformados. Os aparelhos sanitários serão em louça branca de primeira qualidade, as bancadas conforme planilha.

Os registros de parede, torneiras para lavatório, válvulas, sifões, engates, válvula de descarga, grelhas de ralo, etc..., serão em metal cromado de primeira qualidade.

Executar todas as instalações hidráulicas e sanitárias necessárias para instalar todos os itens constantes na planilha orçamentária, fornecendo todos os materiais e equipamentos necessários, completo.

Reutilizar os vasos sanitários que serão removidos e providenciar os vasos para pessoas portadoras de necessidades especiais. Incluir os acessórios como barras de apoios e tampos para os vasos.

As instalações deverão seguir os preceitos nas normas da ABNT e SAAE.

***- ILUMINAÇÃO***

Instalação de Luminárias tipo pública em torno de todo o parque para atender a população, sendo as especificações abaixo:
Luminárias tipo pública de rua/avenida fotovoltaica de led SLX-90W- Potência: 90W
Fluxo luminoso: 210LM/W - Modulo Led
Temperatura da luz: Branco frio 5500-6000K - Autonomia da Bateria: Até 5-7 noites - Bateria de lítio: LiFePO4 640WH - Sensor fotosensivél - LED Brigdelux Chip 175lm/w - Painel solar policristalino de 160W - Proteção

E com os seus detalhamentos na planilha orçamentária.

***- COBERTURA MOTOS:***

Executar a cobertura das motos em estrutura metálica com pintura conforme item 5.2 da planilha orçamentaria, o telhado será em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm. Todos os serviços e materiais devem seguir as normas vigentes.

***- SERVIÇOS FINAIS:***

**Limpeza geral da obra:**

Será removido todo o entulho do terreno, sendo totalmente limpos e varridos todos os excessos.

Nos pisos utilizar produtos adequados, não sendo permitido o uso de soda cáustica, devendo-se fazer a última lavagem com água.

O ácido muriático deverá ser usado na dosagem máxima de 1:6 e com acompanhamento do fiscal municipal.

Os vidros deverão ser limpos com sabão neutro e água.

***- VERIFICAÇÃO FINAL:***

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

****** PRECAUÇÕES ******

Todos os serviços que serão executados em desacordo com o horário comercial de funcionamento da prefeitura, só serão realizados com expressa autorização da fiscalização municipal; caso ao contrario, acarretara multas e demolições dos serviços executados sem ônus ao município. É obrigatória a utilização de equipamentos e técnicas de segurança determinadas por Lei. Executar o fechamento da obra para preservar a integridade física dos municipes e transeuntes.

**Garça, 22 de fevereiro de 2.022**

Cleber Luciano
Engº Civil - Produção
CREA-MG 130907/D

Cleber L. S. Dias
CREA-MG 130907/D

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**PROJETO ESTRUTURAL PISTA DE FREESTYLE E WHEELING**

**REF. AO CONTRATO Nº 062/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA-SP**

Esse memorial descritivo tem por finalidade esclarecer as especificações técnicas e a forma como devem ser executados os trabalhos para implantação da pista de Freestyle e Wheeling,E PARA ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME MIRANDA, no municio de Garça-SP, no que tange ao projeto estrutural.

Para melhor entendimento das especificações aqui elucidadas, sugere-se a leitura desse documento em conjunto com os desenhos abaixo descritos:

- ARQ_Pista Whelling_Pref.Garca_f1_A0
- ARQ_Pista Whelling_Pref.Garca_f2_A0
- EST_Pista Whelling_Pref.Garca_f1_A0
- EST_Pista Whelling_Pref.Garca_f2_A0
- EST_Pista Whelling_Pref.Garca_f3_A0
- EST_Pista Whelling_Pref.Garca_f4_A0
- EST_Pista Whelling_Pref.Garca_f5_A0

A implantação da arquibancada deverá ser realizada sobre uma fundação do tipo radier com espessura de 15 cm ao longo dos 50,0 metros de extensão da mesma. Essa fundação do tipo radier, será composta com armadura positiva com aço CA-50 com bitola de 8,0 mm e espaçamento entre barras de 10,0 cm no sentido longitudinal e também no sentido transversal. Contará ainda com armadura negativa com aço CA-50 com bitola de 8,0 mm e espaçamento entre barras de 10,0 cm no sentido longitudinal e também no sentido transversal . O concreto a ser utilizado é de fck= 25,00 Mpa.

A alvenaria para demarcação dos degraus da arquibancada, deverá ser executada em blocos de concreto vazados que devem ser concretados com concreto mecanizado com fck= 20,00 Mpa. A primeira fiada dessa alvenaria em blocos deverá ser engastada na fundação tipo radier concretada. Os detalhes de engaste dessa alvenaria na fundação estão no desenho EST_Pista Whelling_Pref.Garca_f4_A0.

Após a demarcação dos degraus, conforme corte C-C do projeto arquitetônico, conforme desenho ARQ_Pista Whelling_Pref.Garca_f2_A0 e detalhe 1 do desenho EST_Pista Whelling_Pref.Garca_f1_A0, deverá ser concretado os assentos da arquibancada. A concretagem desses assentos deverá ser feito com laje pré fabricada a ser montada e concretada entre os espaços da alvenaria executada.

A implantação dos sanitários masculino e feminino, deverá ser realizada sobre fundação do tipo vigas baldrame apoiadas sobre sapatas. As alvenarias internas desse sanitários, deverá ser realizada sobre uma fundação do tipo radier com espessura de 15 cm . Essa fundação do tipo radier, será composta com armadura positiva com aço CA-50 com bitola de 8,0 mm e espaçamento entre barras de 20,0 cm no sentido longitudinal e também no sentido transversal. Contará ainda com armadura negativa com aço CA-50 com bitola de 8,0 mm e espaçamento entre barras de 20,0 cm no sentido longitudinal e também no sentido transversal O concreto a ser utilizado deve ter fck= 25,00 Mpa e o aço CA-50 para as armaduras longitudinais, e CA-60 para as armaduras transversais.

Apoiado ainda sobre as sapatas, deverá ser concretado estruturas elevadas do tipo pilares em concreto armado. Finalmente, haverá sobre os pilares, vigas em concreto armado conforme projeto de arquitetura, e posteriormente, lajes pré-fabricadas para fechamento das alvenarias dos banheiros. Os detalhes construtivos dos pilares, sapatas, vigas e lajes dos banheiros, constam nos desenhos EST_Pista Whelling_Pref.Garca_f1_A0 e EST_Pista Whelling_Pref.Garca_f3_A0.

Eventuais dúvidas devem ser verificadas juntamente com o responsável técnico pela elaboração do projeto.

Contagem, 22 de Fevereiro de 2022.

EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA:09600397000127

Assinante Digital:EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA:09600397000127
DN:CN=EMPREITEIRA FAMILIA E CONSTRUCOES LTDA:09600397000127, OU=Certificado PJ A3, OU=32075287000105, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2021.11.04 18:16:43 -03:00



**Cleber Luciano**
Engº Civil e Produção | CREA MG: 130907/D
Esp. Eng. de Estruturas e LEAN Construction
31995708622
contato@familiaeconstrucao.com

RESTOS A PAGAR 2022

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 605

| PEDIDO DE COMPRA Nº: | FICHA: 8008 | DATA: 24/01/2023 DATA EMP.: 21/10/2022 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17427 / 1 |
|---|---|---|---|

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | DOCUMENTO: 000000000004 | VENCIMENTO: 02/02/2023

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 04.917.341/0001-87 CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br>100 GERAL TOTAL<br>164 PARQUE JAIME MIRANDA-CONVENIO 181/2021 | (OBS.EFETUADO CONFORME MEMORANDO Nº7 477/2022 DESPACHO 14 RESTANTE À EMPENHAR R$735.886,25).<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº8(PARTE),ANEXA AO SUBEMPENHO 17426/1.PROTOCOLO: 686/2023 DE 16/01/2023. CONTRATO: 135/2022.<br>CNO: 90.012.56056/70 | Bruto **46.492,03**<br>Desconto **2.231,62** |

PAGO EM GARÇA 02 FEV 2023 TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido 44.260,41**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0011 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 193.648,32 | 46.492,03 | 46.492,03 | 147.156,29 |

**VALOR A SER PAGO R$** **44.260,41**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL | 697,38 | 9008 | 9999.00.0 0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 1.534,24 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **2.231,62**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 4627<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

B.B.
AG. 6533-1
C/C 60027-X

337358

ESTOS A PAGAR

2022

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 601

| PEDIDO DE COMPRA Nº: | FICHA: 8008 | DATA: 24/01/2023<br>DATA EMP.: 21/10/2022 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17426 / 1 |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | | DOCUMENTO: 000000000004 | VENCIMENTO: 02/02/2023 |

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>110 GERAL<br>000 GERAL | (OBS:EFETUADO CONFORME MEMORANDO Nº7.477/2022 DESPACHO 14, RESTANTE À EMPENHAR R$735.886,25)<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº04, ANEXA. PROTOCOLO: 686/2023 DE 16/01/2023.<br>CONTRATO: 135/2022<br>CNO:90.012.56056/70 | Bruto **64.919,48**<br>Desconto **3.116,13** |
| EX - Extra orçamento | | **Líquido** **61.803,35** |

P.M. GARÇA
PAGO
02 FEV. 2023
TESOURARIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0011 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 270.350,75 | 64.919,48 | 64.919,48 | 205.431,27 |

**VALOR A SER PAGO R$** **61.803,35**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 973,79 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 2.142,34 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **3.116,13**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 3801<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

RESTOS A PAGAR
- 2022

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 1281

| PEDIDO DE COMPRA Nº: | FICHA: 8008 | DATA: 27/02/2023<br>DATA EMP.: 21/10/2022 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17427 / 2 |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | DOCUMENTO: 000000000006 | VENCIMENTO: 01/03/2023 |
|---|---|---|

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>100 GERAL TOTAL<br>164 PARQUE JAIME MIRANDA-CONVENIO 181/2021 | (OBS:EFETUADO CONFORME MEMORANDO Nº7.477/2022 DESPACHO 14,RESTANTE À EMPENHAR R$735.886,25).<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, NO PERIODO 31/12/2022 À31/01/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº6 (PARTE),ANEXA AO SUBEMPENHO 17426/2.<br>PROTOCOLO 1DOC Nº1.955/2023<br>CONTRATO: 135/2022.<br>CNO. 90.012.56056/70. | Bruto **33.068,00**<br>Desconto **1.587,26** |

P.M. GARÇA
PAGO
01 MAR. 2023
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **31.480,74**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>15<br>4.4.90.51.91<br>15.451.0005.1001.0011 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO<br>OBRAS EM ANDAMENTO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 193.648,32 | 79.560,03 | 33.068,00 | 114.088,29 |

**VALOR A SER PAGO R$** **31.480,74**

DESCONTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL | 496 02 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 1.091,24 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **1.587,26**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 4627<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP. ____/____/____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

33735-8

B.B.
Ag. 6533-1
C/C 60027-X

RESTOS A PAGAR

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 1270

| PEDIDO DE COMPRA Nº: | FICHA: 8008 | DATA: 24/02/2023<br>DATA EMP.: 21/10/2022 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17426 / 2 |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | | DOCUMENTO: 000000000006 | VENCIMENTO: 01/03/2023 |

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>110 GERAL<br>000 GERAL | (OBS:EFETUADO CONFORME MEMORANDO Nº7.477/2022 DESPACHO 14, RESTANTE À EMPENHAR R$735.886,25)<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, NO PERIODO DE 31/12/2022 À 31/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº006, ANEXA.<br>PROTOCOLO: 1.955/2023.<br>CONTRATO: 135/2022<br>CNO:90.012.56056/70. | Bruto **46.174,74**<br>Desconto **2.216,39** |

P.M. GARÇA
PAGO
01 MAR. 2023
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **43.958,35**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0011 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 270.350,75 | 111.094,22 | 46.174,74 | 159.256,53 |

**VALOR A SER PAGO R$** **43.958,35**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 692,62 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 1.523,77 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **2.216,39**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: _____<br>CHEQUE Nº: _____ | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

O.P. 8987

**NOTA DE PARC./SUB.**
**1731 / 6**

| NOTA DE PARCELA/SUB Nº | FICHA | DATA | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|
| 6 | 571 | 19/05/2023 | |

| LICITAÇÃO | | DOCUMENTO | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| OBRA CONCORRENCIA | 000181/22 | | 19/05/2023 |

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br>100 GERAL TOTAL<br>164 PARQUE JAIME MIRANDA-CONVENIO 181/2021 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL N°17 (PARTE),ANEXA AO SUBEMPENHO 17426/4. | Liquido **94.929,99** Desconto **0,00** |
| ES | **SOMA** | **94.929,99** |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|---|---|---|---|
| 307.536,98 | 101.005,62 | 94.929,99 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **94.929,99**

noventa e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos **********

P.M. GARÇA
PAGO
28 AGO. 2023
TESOURARIA

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/05/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | 4627 | i | |
| | | | |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

BB
6539-1
60027-X

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 4395

| PEDIDO DE COMPRA Nº: 00416/23 | FICHA: 570 | DATA: 16/05/2023 DATA EMP.: 07/02/2023 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** | **1730 / 1** |
|---|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | | DOCUMENTO: 000000000017 | VENCIMENTO: 19/05/2023 | |

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>110 GERAL<br>000 GERAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº17 (PARTE),ANEXA AO SUBEMPENHO 17426/4.<br>PROTOCOLO 1DOC Nº4.691/2023<br>CONTRATO: 135/2022.<br>CNO: 90.012.56056/70<br><br>(PAVIMENTAÇÃO) | Bruto<br>**141.091,44**<br>Desconto<br>**2.257,46** |

P.M. GARÇA
PAGO
19 MAIO 2023
TESOURARIA

ES - Estimativa — **Líquido** **138.833,98**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 428.349,27 | 141.091,44 | 141.091,44 | 287.257,83 |

**VALOR A SER PAGO R$** **138.833,98**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 705,45 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 1.552,01 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **2.257,46**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 3801<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

OP. 4392

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35

**NOTA DE PARC./SUB.**
**1731 / 5**

| NOTA DE PARCELA/SUB Nº | FICHA | DATA | REQUISIÇÃO Nº |
|---|---|---|---|
| 5 | 571 | 19/05/2023 | |

| LICITAÇÃO | | DOCUMENTO | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| OBRA CONCORRENCIA | 000181/22 | | 19/05/2023 |

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br>100 GERAL TOTAL<br>164 PARQUE JAIME MIRANDA-CONVÊNIO 181/2022 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL N°17 (PARTE),ANEXA AO SUBEMPENHO 17426/4. | Liquido<br>**4.459,55**<br>Desconto<br>**1.616,08** |
| ES | **SOMA** | **6.075,63** |

P.M. GARÇA
PAGO
15 MAIO 2023
TESOURARIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
|---|---|---|---|
| 307.536,98 | 6.075,63 | 6.075,63 | 94.929,99 |

**VALOR A SER PAGO R$** **6.075,63**

seis mil e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos **********

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 1.111,06 | 13 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 505,02 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **1.616,08**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM 19/05/2023

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | 4627 | | |
| | | | |

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA PARCELA/SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

RESTOS A PAGAR

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
2022 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 4392

| PEDIDO DE COMPRA Nº: | FICHA: 8008 | DATA: 16/05/2023<br>DATA EMP.: 21/10/2022 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 17427 / 4 |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | | DOCUMENTO: 000000000017 | VENCIMENTO: 19/05/2023 |

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br>100 GERAL TOTAL<br>164 PARQUE JAIME MIRANDA-CONVENIO181/2021 | (OBS:EFETUADO CONFORME MEMORANDO Nº7.477/2022 DESPACHO 14,RESTANTE A EMPENHAR R$735.886,25).<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº17 (PARTE),ANEXA AO SUBEMPENHO 17426/4<br>PROTOCOLO 1DOC Nº4.691/2023<br>CONTRATO: 135/2022<br>CNO: 90.012.56056/70.<br>(PAVIMENTAÇÃO) | Bruto **57.885,88**<br>Desconto **926,18** |

P.M. GARÇA
PAGO
19 MAIO 2023
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **56.959,70**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>15<br>4.4.90.51.91<br>15.451.0005.1001.0011 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO<br>OBRAS EM ANDAMENTO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 193.648,32 | 163.631,20 | 57.885,88 | 30.017,12 |

**VALOR A SER PAGO R$** **56.959,70**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 289,44 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 636,74 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **926,18**

AUTORIZO

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

TESOURARIA

BANCO Nº: 4627

CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

RESTOS A PAGAR

E - 2022

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. N°:** 4395

| PEDIDO DE COMPRA Nº: | FICHA: 8008 | DATA: 16/05/2023<br>DATA EMP.: 21/10/2022 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** | **17426** / **4** |
|---|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | | DOCUMENTO: 000000000017 | VENCIMENTO: 19/05/2023 | |

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>110 GERAL<br>000 GERAL | (OBS:EFETUADO CONFORME MEMORANDO Nº7.477/2022 DESPACHO 14, RESTANTE À EMPENHAR R$735.886,25)<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL N°17, ANEXA.<br>PROTOCOLO 1DOC N°4.691/2023.<br>CONTRATO: 135/2022<br>CNO:90.012.56056/70.<br><br>(PAVIMENTAÇÃO) | Bruto<br>**80.777,90**<br>Desconto<br>**1.292,45** |

P.M. GARÇA
PAGO
19 MAIO 2023
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **79.485,45**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0011 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 270.350,75 | 228.436,14 | 80.777,90 | 41.914,61 |

**VALOR A SER PAGO R$** **79.485,45**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 403,89 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 888,56 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **1.292,45**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 3801<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

RESTOS A PAGAR 2022

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 4394

| PEDIDO DE COMPRA Nº: | FICHA: 8008 | DATA: 16/05/2023 DATA EMP.: 21/10/2022 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** | **17426 / 5** |
|---|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | | DOCUMENTO: 000000000018 | VENCIMENTO: 19/05/2023 | |

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>110 GERAL<br>000 GERAL | (OBS:EFETUADO CONFORME MEMORANDO Nº7.477/2022 DESPACHO 14, RESTANTE À EMPENHAR R$735.886,25)<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº18, ANEXA.<br>PROTOCOLO 1DOC Nº4.691/2023.<br>CONTRATO: 135/2022<br>CNO:90.012.56056/70.<br><br>(DOCUMENTAÇÃO ANEXA FISICAMENTE AO EMPENHO 17426/4) | Bruto **41.914,61**<br>Desconto **3.353,17** |

P.M. GARÇA
PAGO
19 MAIO 2023
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido 38.561,44**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02<br>15<br>4.4.90.51.91<br>15.451.0005.1001.0011 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO<br>OBRAS EM ANDAMENTO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 270.350,75 | 270.350,75 | 41.914,61 | 0,00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **38.561,44**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.047,86 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 2.305,31 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **3.353,17**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 3801<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

RESTOS A PAGAR

2022

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 4393

| PEDIDO DE COMPRA Nº. | FICHA: 8008 | DATA: 16/05/2023 / DATA EMP: 21/10/2022 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** | **17427 / 5** |
|---|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | DOCUMENTO: 000000000018 | VENCIMENTO: 19/05/2023 |
|---|---|---|

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br>100 GERAL TOTAL<br>154 PARQUE JAIME MIRANDA-CONVENIO 181/2021 | (OBS:EFETUADO CONFORME MEMORANDO Nº7.477/2022 DESPACHO 14.RESTANTE A EMPENHAR R$735.886,25).<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>5ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº18 (PARTE) ANEXA AO SUBEMPENHO 17426/5.<br>PROTOCOLO 1DOC Nº4.691/2023<br>CONTRATO: 135/2022.<br>CNO: 90.012.56056/70.<br><br>(DOCUMENTAÇÃO ANEXA FISICAMENTE NO EMPENHO 17426/4) | Bruto<br>**30.017,12**<br>Desconto<br>**2.401,37** |

P.M. GARÇA
PAGO
19 MAIO 2023
TESOURARIA

EX - Extra orçamento — **Líquido** **27.615,75**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0011 | |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 193.648,32 | 193.648,32 | 30.017,12 | 0.00 |

**VALOR A SER PAGO R$** **27.615,75**

DESCONTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL | 750,43 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 1.650,94 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **2.401,37**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 4627<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP. ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

33735-8

Parcela 5ª/1 Am 6027

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.548.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 5998

| PEDIDO DE COMPRA Nº: 00416/23 | FICHA: 570 | DATA: 21/06/2023 DATA EMP.: 07/02/2023 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 1730 / 2 |
|---|---|---|---|
| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | | DOCUMENTO: 000000000022 | VENCIMENTO: 26/06/2023 |

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>110 GERAL<br>000 GERAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>6ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº22, ANEXA.<br>PROTOCOLO 1DOC Nº6.717/2023<br>CONTRATO: 135/2022.<br>CNO: 90.012.56056/70. | Bruto **53.856,63**<br>Desconto **4.308,53** |

P.M. GARÇA
PAGO
26 JUN. 2023
TESOURARIA

ES - Estimativa — **Líquido 49.548,10**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 428.349,27 | 194.948,07 | 53.856,63 | 233.401,20 |

**VALOR A SER PAGO R$** **49.548,10**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.346,42 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 2.962,11 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **4.308,53**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 3801<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 8988

| PEDIDO DE COMPRA Nº: 00416/23 | FICHA: 571 | DATA: 21/06/2023 DATA EMP.: 07/02/2023 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 1731 / 2 |
|---|---|---|---|

LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | DOCUMENTO: 000000000022 | VENCIMENTO: 26/06/2023

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 04.917.341/0001-87 CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br>100 GERAL TOTAL<br>164 PARQUE JAIME MIRANDA-CONVENIO 181/2021 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>6ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº22 (PARTE).ANEXA AO SUBEMPENHO 1730/2.<br>PROTOCOLO 1DOC Nº4.691/2023<br>CONTRATO: 135/2022.<br>CNO: 90.012.56056/70. | Bruto **38.569,37**<br>Desconto **3.085,55** |

P.M. GARÇA
PAGO
28 AGO. 2023
TESOURARIA

ES - Estimativa — **Líquido 35.483,82**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 307.536,98 | 139.574,99 | 38.569,37 | 167.961,99 |

**VALOR A SER PAGO R$** **35.483,82**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 964,23 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 2.121,32 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **3.085,55**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 4627<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°: 8989

| PEDIDO DE COMPRA Nº: 00416/23 | FICHA: 571 | DATA: 18/08/2023<br>DATA EMP.: 07/02/2023 | LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 1731 / 3 |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | DOCUMENTO: 000000000032 | VENCIMENTO: 21/08/2023 |
|---|---|---|

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br>100 GERAL TOTAL<br>164 PARQUE JAIME MIRANDA-CONVENIO 181/2021 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>8ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL N° 32, ANEXADA AO SUBEMPENHO 1730/4.<br>PROTOCOLO 1DOC N° 9.187/2023<br>CONTRATO: 135/2022.<br>CNO: 90.012.56056/70. | Bruto 38.712,80<br>Desconto 0,00 |

P.M. GARÇA
PAGO
28 AGO. 2023
TESOURARIA

ES - Estimativa — **Líquido** 38.712,80

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 307.536,98 | 178.287,79 | 38.712,80 | 129.249,19 |

**VALOR A SER PAGO R$** **38.712,80**

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** 0,00

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 4627<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP: _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Elaine Dias Gome

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 10% / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°: 8699

| PEDIDO DE COMPRA Nº | FICHA | DATA / DATA EMP. | LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº |
|---|---|---|---|
| 00416/23 | 570 | 18/08/2023 / 07/02/2023 | 1730 / 4 |

| LICITAÇÃO | DOCUMENTO | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | 000000000032 | 21/08/2023 |

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>110 GERAL<br>000 GERAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>8ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32, ANEXA.<br><br>PROTOCOLO 1DOC Nº 9.187/2023<br>CONTRATO: 135/2022<br>CNO: 90.012.56056/70. | Bruto<br>54.056,91<br>Desconto<br>7.421,57 |

P.M. GARÇA
PAGO
21 AGO. 2023
TESOURARIA

ES - Estimativa — **Líquido** 46.635,34

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 428.349,27 | 325.863,46 | 54.056,91 | 102.485,81 |

**VALOR A SER PAGO R$** **46.635,34**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 2.319,24 | 9009 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 5.102,33 |

**TOTAL DE DESCONTOS** 7.421,57

AUTORIZO

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

TESOURARIA

BANCO Nº 3001

CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP: ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Elaine Dias Gome

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 8700

| PEDIDO DE COMPRA Nº: 03699/23 | FICHA: 570 | DATA: 18/08/2023<br>DATA EMP.: 27/06/2023 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 9796 / 2 |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | DOCUMENTO: 000000000033 | VENCIMENTO: 21/08/2023 |
|---|---|---|

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>110 GERAL<br>000 GERAL | (OBS: ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 0135/22, JUSTIFICATIVA Nº 109/23 E MEMORANDO Nº 15.520/23 1DOC)<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22.<br>2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 135/2022, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33, ANEXA.<br><br>CONTRATO: 135/2022.<br>PROTOCOLO 1DOC Nº 9.190/2023.<br>CNO: 90.012.56056/70. | Bruto 34.213,68<br>Desconto 547,42 |

P.M. GARÇA
PAGO
21 AGO. 2023
TESOURARIA

ES - Estimativa — **Líquido** 33.666,26

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 102.933,41 | 64.828,24 | 34.213,68 | 38.105,17 |

**VALOR A SER PAGO R$** **33.666,26**

DESCONTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL | 171,07 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 376,35 |

**TOTAL DE DESCONTOS** 547,42

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: _____<br>CHEQUE Nº: _____ | _____ |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Elaine Dias Gome

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°: 8698

| PEDIDO DE COMPRA Nº: 03699/23 | FICHA: 570 | DATA: 18/08/2023 DATA EMP.: 27/06/2023 | LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 9796 / 3 |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | DOCUMENTO: 000000000034 | VENCIMENTO: 21/08/2023 |
|---|---|---|

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>110 GERAL<br>000 GERAL | (OBS: ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 0135/22, JUSTIFICATIVA Nº 109/23 E MEMORANDO Nº 15.520/23 1DOC)<br>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22.<br>2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 135/2022, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL N°34, ANEXA.<br><br>CONTRATO: 135/2022<br>PROTOCOLO 1DOC N° 9.190/2023.<br>CNO: 90.012.56056/70. | Bruto 19.306,82<br>Desconto 1.544,55 |

P.M. GARÇA
PAGO
21 AGO. 2023
TESOURARIA

ES - Estimativa — **Líquido** 17.762,27

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 102.933,41 | 84.135,06 | 19.306,82 | 18.798,35 |

**VALOR A SER PAGO R$** **17.762,27**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 482,67 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 1.061,88 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **1.544,55**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: _____<br>CHEQUE Nº: _____ | _____ |

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Elaine Dias Gome

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 9782

| PEDIDO DE COMPRA Nº: 00416/23 | FICHA: 571 | DATA: 13/09/2023 DATA EMP: 07/02/2023 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 1731 / 4 |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | DOCUMENTO: 000000000038 | VENCIMENTO: 14/09/2023 |
|---|---|---|

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921

ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br>100 GERAL TOTAL<br>164 PARQUE JAIME MIRANDA-CONVENIO 181/2021 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº38 (PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 1730/5.<br>PROTOCOLO 1DOC Nº 10.988/2023<br>CONTRATO: 135/2022.<br>CNO: 90.012.56056/70. | Bruto **11.841,75**<br>Desconto **0,00** |

P.M. GARÇA
PAGO
14 SET. 2023
TESOURARIA

ES - Estimativa — **Líquido** **11.841,75**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 307.536,98 | 190.129,54 | 11.841,75 | 117.407,44 |

**VALOR A SER PAGO R$** **11.841,75**

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 4627<br>CHEQUE Nº: | |

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP: ____/____/____

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

38735-8

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 9781

| PEDIDO DE COMPRA Nº: 00416/23 | FICHA: 570 | DATA: 13/09/2023<br>DATA EMP.: 07/02/2023 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 1730 / 5 |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | DOCUMENTO: 000000000038 | VENCIMENTO: 14/09/2023 |
|---|---|---|

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br>110 GERAL<br>000 GERAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação. 000181/22<br>9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING. CONFORME NOTA FISCAL Nº38 (PARTE), ANEXA.<br>PROTOCOLO 1DOC Nº 10.988/2023<br>CONTRATO: 135/2022.<br>CNO: 90.012.56056/70 | Bruto **16.535,32**<br>Desconto **2.270,17** |

P.M. GARÇA
**PAGO**
14 SET. 2023
TESOURARIA

ES - Estimativa — **Líquido** **14.265,15**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 428.349,27 | 342.398,78 | 16.535,32 | 85.950,49 |

**VALOR A SER PAGO R$** **14.265,15**

DESCONTOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL | 709,43 | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 1.560,74 |

**TOTAL DE DESCONTOS** **2.270,17**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 3801<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP. ____/____/____

NOME
CNPJ/CPF

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. Nº:** 13424

| PEDIDO DE COMPRA Nº: 00416/23 | FICHA: 571 | DATA: 23/10/2023<br>DATA EMP.: 07/02/2023 | **LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº** 1731 / 5 |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | DOCUMENTO: 000000000043 | VENCIMENTO: 23/10/2023 |
|---|---|---|

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>100 GERAL TOTAL<br>164 PARQUE JAIME MIRANDA-CONVENIO 181/2021 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>10ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL Nº43 (PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 1730/5<br><br>PROTOCOLO 1DOC Nº 12.112/2023<br>CONTRATO 135/2022.<br>CNO: 90.012.56056/70. | Bruto **12.005,90**<br>Desconto **0,00** |

P.M. GARÇA
PAGO
23 OUT. 2023
TESOURARIA

ES - Estimativa — **Líquido** **12.005,90**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 307.536,98 | 202.135,44 | 12.005,90 | 105.401,54 |

**VALOR A SER PAGO R$** **12.005,90**

DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS** **0,00**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 4627<br>CHEQUE Nº: | |

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP: _____/_____/_____

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

33735-8

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

**Ordem Pagto. N°:** 11423

| PEDIDO DE COMPRA Nº: 00416/23 | FICHA: 570 | DATA: 23/10/2023 DATA EMP.: 07/02/2023 | LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 1730 / 6 |
|---|---|---|---|

| LICITAÇÃO: OBRA CONCORRENCIA 000181/22 | DOCUMENTO: 000000000043 | VENCIMENTO: 23/10/2023 |
|---|---|---|

NOME: MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA — 04.917.341/0001-87 — CÓDIGO: 42921
ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS — BAURU

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios<br><br>110 GERAL<br>000 GERAL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000181/22<br>10ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JAIME NOGUEIRA MIRANDA E CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE WHEELING, CONFORME NOTA FISCAL N°43 (PARTE), ANEXA.<br><br>PROTOCOLO 1DOC Nº 1[illegible]112/2023<br>CONTRATO: 135/2022.<br>CNO: 90.012.56056/70. | Bruto **16.764,52**<br>Desconto **2.445,48** |

P.M. GARÇA
PAGO
2 3 OUT. 2023
TESOURARIA

ES - Estimativa — **Líquido 14.319,04**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 15 | SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO |
| 15.451.0005.1001.0000 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---|---|---|---|
| 428.349,27 | 359.163,30 | 16.764.52 | 69.185,97 |

**VALOR A SER PAGO R$** **14.319,04**

DESCONTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL | 863.11 ✓ | 9008 | 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ | 1.582,37 ✓ |

**TOTAL DE DESCONTOS** **2.445,48**

| AUTORIZO | TESOURARIA | PAGUE-SE: |
|---|---|---|
| ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA<br>SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS | BANCO Nº: 3801<br>CHEQUE Nº: | |

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP: _____/_____/_____.

NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d