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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: MARMELEIRO Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 50 SAM : 51

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - Ampliação Escola Municipal Perseverança Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : Rua das Grápias, 160, Bairro Araucária Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 05/03/2026 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD

MÃO DE OBRA
+

TRANSPORTE
SEM BDI

MATERIAL
+

EQUIPAMENTO
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ TRANSP. 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL + 
EQUIPAM.
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE
VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE

VALOR DO 
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO
TOTAL ITEM (R$)

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  4.675,45                       2.110,16                       6.785,61                       2,35 % 6.785,61                             

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 413,36               3.035,20            3.448,56            504,18               3.702,03            4.206,21            0,57                      287,38                          2.110,16                       2.397,54                       0,83 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

COMP51_1_8 PM_190 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM 
TEMPO INTEGRAL

un 3.597,66            -                     3.597,66            4.388,07            -                     4.388,07            1,00                      4.388,07                       -                                4.388,07                       1,52 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 5.920,81                       4.736,58                       10.657,39                    3,70 % 10.657,39                           

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 131,56               -                     131,56               160,46               -                     160,46               12,06                    1.935,15                       -                                1.935,15                       0,67 %

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 144,74               -                     144,74               176,54               -                     176,54               4,54                      801,49                          -                                801,49                          0,28 %

2.1.6 -

93369 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 8,56                   10,16                 18,72                 10,44                 12,39                 22,83                 75,00                    783,00                          929,25                          1.712,25                       0,59 %

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA -

97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

m2 4,41                   0,20                   4,61                   5,38                   0,24                   5,62                   123,07                  662,12                          29,54                            691,66                          0,24 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

un 345,41               182,33               527,74               421,30               222,39               643,69               3,00                      1.263,90                       667,17                          1.931,07                       0,67 %

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -

89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

m 9,06                   59,31                 68,37                 11,05                 72,34                 83,39                 43,00                    475,15                          3.110,62                       3.585,77                       1,24 %

563 FUNDACOES 5.574,42                       8.244,19                       13.818,61                    4,79 % 13.818,61                           

COMP51_1_9 PM_190 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 492,72               468,19               960,91               600,97               571,05               1.172,02            4,00                      2.403,88                       2.284,20                       4.688,08                       1,63 %

COMP51_1_10 PM_190 CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM O USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 316,23               594,46               910,69               385,71               725,06               1.110,77            8,22                      3.170,54                       5.959,99                       9.130,53                       3,17 %

564 ESTRUTURAS 42.820,32                    44.598,88                    87.419,20                    30,32 % 87.419,20                           

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 104,16               96,68                 200,84               127,04               117,92               244,96               102,81                  13.060,98                    12.123,36                    25.184,34                    8,73 %

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 15,33                 8,97                   24,30                 18,70                 10,94                 29,64                 82,10                    1.535,27                       898,17                          2.433,44                       0,84 %

92419 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 55,27                 46,55                 101,82               67,41                 56,78                 124,19               45,36                    3.057,72                       2.575,54                       5.633,26                       1,95 %

96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 59,19                 20,56                 79,75                 72,19                 25,08                 97,27                 71,74                    5.178,91                       1.799,24                       6.978,15                       2,42 %

96541 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 185,00               35,76                 220,76               225,64               43,62                 269,26               26,37                    5.950,13                       1.150,26                       7.100,39                       2,46 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 11,28                 9,82                   21,10                 13,76                 11,98                 25,74                 68,60                    943,94                          821,82                          1.765,76                       0,61 %

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 8,28                   10,16                 18,44                 10,10                 12,39                 22,49                 79,30                    800,93                          982,53                          1.783,46                       0,62 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 6,23                   9,59                   15,82                 7,60                   11,70                 19,30                 221,30                  1.681,88                       2.589,21                       4.271,09                       1,48 %

96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 2,59                   10,10                 12,69                 3,16                   12,32                 15,48                 202,60                  640,22                          2.496,03                       3.136,25                       1,09 %

96548 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 1,83                   9,84                   11,67                 2,23                   12,00                 14,23                 72,40                    161,45                          868,80                          1.030,25                       0,36 %

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 7,21                   8,98                   16,19                 8,79                   10,95                 19,74                 171,46                  1.507,13                       1.877,49                       3.384,62                       1,17 %

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,79                   9,85                   14,64                 5,84                   12,01                 17,85                 76,48                    446,64                          918,53                          1.365,17                       0,47 %

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,15                   10,19                 13,34                 3,84                   12,43                 16,27                 84,76                    325,48                          1.053,57                       1.379,05                       0,48 %

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,08                   9,60                   11,68                 2,54                   11,71                 14,25                 385,70                  979,68                          4.516,55                       5.496,23                       1,91 %

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,32                   8,39                   9,71                   1,61                   10,23                 11,84                 22,50                    36,23                            230,17                          266,40                          0,09 %

92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,93                   8,35                   9,28                   1,13                   10,18                 11,31                 189,00                  213,57                          1.924,02                       2.137,59                       0,74 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 437,29               589,70               1.026,99            533,36               719,26               1.252,62            0,64                      341,35                          460,33                          801,68                          0,28 %

96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 299,51               475,02               774,53               365,31               579,38               944,69               4,54                      1.658,51                       2.630,38                       4.288,89                       1,49 %

96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 491,63               488,11               979,74               599,64               595,35               1.194,99            0,76                      455,73                          452,46                          908,19                          0,31 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_08/2017

m2 24,41                 20,34                 44,75                 29,77                 24,81                 54,58                 15,07                    448,63                          373,89                          822,52                          0,29 %

96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m3 98,48                 89,42                 187,90               120,12               109,07               229,19               6,15                      738,74                          670,78                          1.409,52                       0,49 %

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS -

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS -

101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m2 51,32                 146,44               197,76               62,60                 178,61               241,21               3,14                      196,56                          560,84                          757,40                          0,26 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 44,48                 44,67                 89,15                 54,25                 54,48                 108,73               24,70                    1.339,98                       1.345,65                       2.685,63                       0,93 %

93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 27,80                 36,93                 64,73                 33,91                 45,04                 78,95                 23,70                    803,67                          1.067,45                       1.871,12                       0,65 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

COMP51_1_17 PM_190 CONTRAVENTAMENTO Un 259,89 173,66 433,55               316,99               211,81               528,80               1,00                      316,99                          211,81                          528,80                          0,18 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 16.148,00                    7.740,00                       23.888,00                    8,29 % 23.888,00                           

5.1 ALVENARIA -

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

103330 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 66,20                 31,73                 97,93                 80,74                 38,70                 119,44               200,00                  16.148,00                    7.740,00                       23.888,00                    8,29 %

566 COBERTURA 7.533,26                       26.633,85                    34.167,11                    11,85 % 34.167,11                           

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

92608 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un 290,97               900,06               1.191,03            354,90               1.097,80            1.452,70            3,00                      1.064,70                       3.293,40                       4.358,10                       1,51 %

92620 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un 477,84               1.665,88            2.143,72            582,82               2.031,87            2.614,69            3,00                      1.748,46                       6.095,61                       7.844,07                       2,72 %

6.8 TELHA FIBROCIMENTO -

94207 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 
DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 9,30                   37,86                 47,16                 11,34                 46,18                 57,52                 165,00                  1.871,10                       7.619,70                       9.490,80                       3,29 %

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m2 10,98                 38,71                 49,69                 13,39                 47,21                 60,60                 165,00                  2.209,35                       7.789,65                       9.999,00                       3,47 %

6.11 CALHAS -

94227 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 16,75                 46,47                 63,22                 20,43                 56,68                 77,11                 21,60                    441,29                          1.224,29                       1.665,58                       0,58 %

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 40,66                 125,28               165,94               49,59                 152,80               202,39               4,00                      198,36                          611,20                          809,56                          0,28 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 420,51                          26.822,22                    27.242,73                    9,45 % 27.242,73                           

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 19,22                 1.426,04            1.445,26            23,44                 1.739,34            1.762,78            5,67                      132,90                          9.862,06                       9.994,96                       3,47 %

COMP51_1_21 PM_190 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO 150X120CM UN 235,80               -                     235,80               287,61               -                     287,61               1,00                      287,61                          -                                287,61                          0,10 %

COMP51_1_20 PM_190 JANELA 120X250 CM UN -                     1.738,15            1.738,15            -                     2.120,02            2.120,02            8,00                      -                                16.960,16                    16.960,16                    5,88 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 7.933,51                       11.820,24                    19.753,75                    6,85 % 19.753,75                           

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 17,06                 15,45                 32,51                 20,81                 18,84                 39,65                 19,20                    399,55                          361,73                          761,28                          0,26 %

91845 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,08                   6,09                   11,17                 6,20                   7,43                   13,63                 109,40                  678,28                          812,84                          1.491,12                       0,52 %

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 9,23                   28,20                 37,43                 11,26                 34,40                 45,66                 12,10                    136,25                          416,24                          552,49                          0,19 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,64                   1,90                   3,54                   2,00                   2,32                   4,32                   219,60                  439,20                          509,47                          948,67                          0,33 %

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,07                   2,98                   5,05                   2,52                   3,63                   6,15                   468,50                  1.180,62                       1.700,66                       2.881,28                       1,00 %

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,78                   4,92                   7,70                   3,39                   6,00                   9,39                   111,20                  376,97                          667,20                          1.044,17                       0,36 %

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 0,46                   10,71                 11,17                 0,56                   13,06                 13,62                 36,30                    20,33                            474,08                          494,41                          0,17 %

8.2.8 CAIXAS -

91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 15,90                 7,66                   23,56                 19,39                 9,34                   28,73                 25,00                    484,75                          233,50                          718,25                          0,25 %

91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 39,63                 4,70                   44,33                 48,34                 5,73                   54,07                 7,00                      338,38                          40,11                            378,49                          0,13 %

91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 11,97                 4,70                   16,67                 14,60                 5,73                   20,33                 22,00                    321,20                          126,06                          447,26                          0,16 %

91944 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 12,40                 9,09                   21,49                 15,12                 11,09                 26,21                 26,00                    393,12                          288,34                          681,46                          0,24 %

92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 21,07                 1,75                   22,82                 25,70                 2,13                   27,83                 4,00                      102,80                          8,52                              111,32                          0,04 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 107,95               307,08               415,03               131,67               374,55               506,22               1,00                      131,67                          374,55                          506,22                          0,18 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,53                   11,19                 13,72                 3,09                   13,65                 16,74                 2,00                      6,18                              27,30                            33,48                            0,01 %

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,53                   11,19                 13,72                 3,09                   13,65                 16,74                 3,00                      9,27                              40,95                            50,22                            0,02 %

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,57                   11,50                 16,07                 5,57                   14,03                 19,60                 1,00                      5,57                              14,03                            19,60                            0,01 %

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 6,28                   11,77                 18,05                 7,66                   14,36                 22,02                 2,00                      15,32                            28,72                            44,04                            0,02 %

93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 9,10                   16,79                 25,89                 11,10                 20,48                 31,58                 1,00                      11,10                            20,48                            31,58                            0,01 %



8.2.11.2 BIPOLARES -

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 9,16                   60,83                 69,99                 11,17                 74,19                 85,36                 5,00                      55,85                            370,95                          426,80                          0,15 %

93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 18,21                 60,74                 78,95                 22,21                 74,08                 96,29                 2,00                      44,42                            148,16                          192,58                          0,07 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 25,78                 10,93                 36,71                 31,44                 13,33                 44,77                 1,00                      31,44                            13,33                            44,77                            0,02 %

91966 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 40,98                 19,95                 60,93                 49,98                 24,33                 74,31                 3,00                      149,94                          72,99                            222,93                          0,08 %

8.2.13 TOMADAS -

91995 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,70                 9,69                   32,39                 27,69                 11,82                 39,51                 3,00                      83,07                            35,46                            118,53                          0,04 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP51_1_16 PM_190 LUMINÁRIA LED 36W 2880 LUMENS 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 5,21 96,86 102,07               6,35                   118,14               124,49               25,00                    158,75                          2.953,50                       3.112,25                       1,08 %

COMP51_1_11 PM_190 LUVA EM AÇO GALVANIZADO LEVE 1" UN 11,47 7,66 19,13                 13,99                 9,34                   23,33                 14,00                    195,86                          130,76                          326,62                          0,11 %

COMP51_1_12 PM_190 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 11,47 10,81 22,28                 13,99                 13,18                 27,17                 65,40                    914,95                          861,97                          1.776,92                       0,62 %

COMP51_1_13 PM_190 ESPELHO/PLACA DE 1 POSTO 4"X2" UN 11,47 2,22 13,69                 13,99                 2,71                   16,70                 30,00                    419,70                          81,30                            501,00                          0,17 %

COMP51_1_14 PM_190 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTO 4"X2" un 11,47 2,82 14,29                 13,99                 3,44                   17,43                 3,00                      41,97                            10,32                            52,29                            0,02 %

COMP51_1_15 PM_190 DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,65 57,74 70,39                 15,43                 70,43                 85,86                 1,00                      15,43                            70,43                            85,86                            0,03 %

COMP51_1_22 PM_190 DISPOSITVO DPS 175V 40KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 9,49 90,93 100,42               11,57                 110,91               122,48               4,00                      46,28                            443,64                          489,92                          0,17 %

COMP51_1_7 PM_190FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS  A 40MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PARADE AF_09/2023M 9,09 6,05 15,14                 11,09                 7,38                   18,47                 65,40                    725,29                          482,65                          1.207,94                       0,42 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 1.313,87                       13.018,36                    14.332,23                    4,97 % 14.332,23                           

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

m 5,24                   28,09                 33,33                 6,39                   34,26                 40,65                 42,00                    268,38                          1.438,92                       1.707,30                       0,59 %

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

9.3.30.1 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO -

89571 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 11,89                 57,79                 69,68                 14,50                 70,49                 84,99                 4,00                      58,00                            281,96                          339,96                          0,12 %

9.3.30.2 EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS -

89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 18,91                 30,09                 49,00                 23,06                 36,70                 59,76                 14,00                    322,84                          513,80                          836,64                          0,29 %

89591 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 32,65                 100,25               132,90               39,82                 122,27               162,09               5,00                      199,10                          611,35                          810,45                          0,28 %

89704 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 37,43                 117,64               155,07               45,65                 143,49               189,14               3,00                      136,95                          430,47                          567,42                          0,20 %

COMP51_1_19 PM_190 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

un 11,9 228,31               240,21               14,51                 278,47               292,98               20,00                    290,20                          5.569,40                       5.859,60                       2,03 %

COMP51_1_18 PM_190 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS

un 5,25 570,15               575,40               6,40                   695,41               701,81               6,00                      38,40                            4.172,46                       4.210,86                       1,46 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20.479,59                    29.772,99                    50.252,58                    17,43 % 50.252,58                           

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 3,95                   1,57                   5,52                   4,82                   1,91                   6,73                   176,51                  850,78                          337,13                          1.187,91                       0,41 %

87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 8,96                   1,57                   10,53                 10,93                 1,91                   12,84                 102,17                  1.116,72                       195,14                          1.311,86                       0,46 %

10.1.16 FORRO DE PVC -

96486 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL 
DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m2 20,35                 60,49                 80,84                 24,82                 73,78                 98,60                 147,41                  3.658,72                       10.875,91                    14.534,63                    5,04 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98547 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO 
DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m2 68,15                 184,74               252,89               83,12                 225,33               308,45               3,14                      261,00                          707,53                          968,53                          0,34 %

10.2.6 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURAS -

98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m2 27,71                 10,52                 38,23                 33,80                 12,83                 46,63                 32,49                    1.098,16                       416,85                          1.515,01                       0,53 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.6 PISO CERAMICO -

87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m2 13,74                 41,52                 55,26                 16,76                 50,64                 67,40                 123,07                  2.062,65                       6.232,27                       8.294,92                       2,88 %

10.4 PINTURAS -

10.4.3 MASSA ÚNICA -

87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 30,21                 12,92                 43,13                 36,85                 15,76                 52,61                 176,51                  6.504,39                       2.781,80                       9.286,19                       3,22 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 3,35                   1,45                   4,80                   4,09                   1,77                   5,86                   278,68                  1.139,80                       493,26                          1.633,06                       0,57 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 8,23                   6,82                   15,05                 10,04                 8,32                   18,36                 176,51                  1.772,16                       1.468,56                       3.240,72                       1,12 %

88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
UMA COR. AF_03/2024

m2 6,91                   16,12                 23,03                 8,43                   19,66                 28,09                 102,17                  861,29                          2.008,67                       2.869,96                       1,00 %

10.6.4 CIMENTO E AGREGADO -

87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m3 153,83               567,36               721,19               187,63               692,01               879,64               6,15                      1.153,92                       4.255,87                       5.409,79                       1,88 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

39,13% 60,87%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  5/3/2026   112.819,74                  175.497,47                  288.317,21                         

      

m2 |  valor 
R$/m²

2.174,17                  Área TOTAL do PROJETO: 132,61                                
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GRANDES ITENS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -  RESUMO   -   EDITAL  DE  LICITAÇÃO

Município: MARMELEIRO SAM  51

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - Ampliação Escola Municipal Perseverança LOTE nº 1

TOTAL DA MÃO 
DE OBRA

TOTAL DO 
MATERIAL

( R$ ) - PM
TOTAIS

Grandes 
Ìtens  (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.675,45             2.110,16             6.785,61                    2,35%

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 5.920,81             4.736,58             10.657,39                  3,70%

3 FUNDACOES 5.574,42             8.244,19             13.818,61                  4,79%

4 ESTRUTURAS 42.820,32           44.598,88           87.419,20                  30,32%

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 16.148,00           7.740,00             23.888,00                  8,29%

6 COBERTURA 7.533,26             26.633,85           34.167,11                  11,85%

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 420,51                26.822,22           27.242,73                  9,45%

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 7.933,51             11.820,24           19.753,75                  6,85%

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 1.313,87             13.018,36           14.332,23                  4,97%

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20.479,59           29.772,99           50.252,58                  17,43%

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                      -                      -                             

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                      -                      -                             

x TOTAL GERAL 112.819,74         175.497,47         288.317,21                100,00%

39,13% 60,87%

Experiência:
Quantidade

(projeto)
Unid

Quantidade 
Edital (50%)

m²

 

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/12/2025 - ter
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