PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

**CNPJ:- 04.394.805/0001-18**

**, -**

**Exercício:- 2025**

**PROCESSO Nº 3039 / 2025**

**DATA: 10/04/2025 - :9:35:06**

**TIPO: 1 - GERAL**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

**Requerente:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUC CULTESPORTE E LAZER - SEMECl

**CPF/CNPJ:** 04.394.805/0001-18 **RG/Insc. Est.:**

**Endereço:** ,

**Complemento:** **Bairro:**

**Cidade:** - **CEP:**

**Telefone:** **Celular:**

**Endereço Complementar:** N/A

**ASSUNTO/MOTIVO:** ABERTURA DE CREDITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUC CULTESPORTE E LAZER - SEMECEL , supra qualificado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer para que determine à repartição competente desta Prefeitura que lhe expeça:

Observação:

**End. Correspondência:** - **Nº:**

**Bairro:**

**Cidade:** -

**CEP:** **Complemento:**

**Telefone:** - **Celular:** - **Email:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA -

**CNPJ:- 04.394.805/0001-18**

**, -**

**Exercício:- 2025**

**Arquivos Vinculados**

| Data | Usuário | Descrição | Documento |
|---|---|---|---|
| 17/04/2025 14:09:29 | 87161621291 | Memorando Abertura de Crédito Reforma da Duran.pdf | |
| 17/04/2025 14:10:59 | 87161621291 | SEI_RO - 0058703202 - Termo de Convênio - ESCOLA DURAN.pdf | |
| 17/04/2025 14:11:06 | 87161621291 | PLANO DE TRABALHO - DURAN.pdf | |
| 17/04/2025 14:11:18 | 87161621291 | extrato zerado.pdf | |
| 17/04/2025 14:11:28 | 87161621291 | Extrato Atual.pdf | |
| 17/04/2025 14:11:34 | 87161621291 | QDD.pdf | |
| 22/04/2025 14:15:55 | 69747199220 | Manifestação 074 EXCESSO-ANULAÇÃO SEMEC 1.695.195,73 REFORMA ESC FRANCISCA DURAN CV Nº 73-2025-SEDUC.pdf | |
| 02/05/2025 12:41:11 | 69867615204 | 088 M 096 - ab. de créd. Especial por Excesso e anulação - R$1.695,195,73 - REFORMA FRANCISCA DURAN COSTA - PROC. 3039-2025.pdf | |

| Zona: | Quadra: | Data | Cadastro | Lote: |
|---|---|---|---|---|

Nestes termos,
Pede deferimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUC CULTESPORTE E LAZER - SEMECEL
Requerente

LUCIANI FERNANDES
Funcionário

**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA**
**PODER EXECUTIVO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Memorando nº. 168/SEMEC/2025 Rolim de Moura, 17 de Abril de 2025.

**Da:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
**Para Análise Documental:** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
**Para Execução:** SETOR DE ORÇAMENTO

**ASSUNTO:** ESPECIAL POR SUPERÁVIT
( ) SUPLEMENTAR
( X) ESPECIAL

Vimos por meio deste, solicitar abertura de crédito adicional especial por Excesso de Arrecadação Financeira no valor global de **R$ 1.695.195,73 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos)** destinado ao Convênio nº 73/2025/PGE-SEDUC da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC que trata da Reforma da EPMEIEF Francisca Duran Costa

| | | |
|---|---|---|
| **Reduzido:** | | |
| | | **Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC** |
| | **Fonte:** | **Reforma da EPMEIEF Francisca Duran Costa**<br>**Termo de Convênio nº 73/2025/PGE-SEDUC** |
| **44.90.51.00.00** | | **Obras e Instalações** |
| Valor do Convênio | | **R$ 1.525.195,73** |
| Valor da Contrapartida | | **R$ 170.000,00** |
| **Valor Total** | | **R$ 1.695.195,73** |

a) **Excesso de Arrecadação**, sendo repasse Estadual, no valor de **R$ 1.525,195,73**.
b) **Remanejamento Orçamentário por anulação**, Contrapartida - (recursos próprios) no valor de R$ 170.000,00.

| **Reduzido** | **Fonte** | |
|---|---|---|
| 02.004.12.122.0002.2.220 | | **Contrapartida e projetos** |
| 3.3.90.39.00.00 | 15000100 | **Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica** |
| | | **Valor: R$ 170.000,00** |

**Justificativa: 1**

O Convênio nº. 73/2025/PGE-SEDUC refere-se à execução de obra de Reforma da EPMEIEF Francisca Duran Costa localizada na RO 010 KM 13,5, Lado Leste, Zona Rural do Municipio de Rolim de Moura.

A escola necessita de grandes reparos tendo em vista que há muitos anos nao passa por reforma, onde surgiram diversas infiltrações, goteira, instalações eletricas, hidraulicas, cobertura, pintura, reparos na quadra, dentre outros reparos extremamente necessarios para a segurança e pleno funcionamento da escola e bem estar dos alunos e profissionais que ali trabalham.

A reforma tem por objetivo proporcionar ambientes mais adequados para o aprendizado e socialização dos alunos, contribuindo para a melhor qualidade de vida para os educandos, além de oferecer bem-estar no ambiente escolar, tanto para os alunos quanto para os profissionais na escola e demais profissionais. A reforma do prédio também permite o aumento da vida útil do imóvel.

Esclarecemos que a receita disponibilizada para a contrapartida é proveniente do exercicio de 2025, onde o recurso ficou reservado em conta especifica do Convênio.

Diante do exposto, é que solicitamos a abertura de crédito especial, uma vez que este recurso fornecerá subsídios para reforma na EPMEIEF FRANCISCA DURAN COSTA, unidade pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC.

Atenciosamente,

**Wander Barcelar Guimarães**
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=a4df132a-6a97-4bad-9ded-1e76fbd4d9fe

Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

Termo de Convênio nº 73/2025/PGE-SEDUC

**CONCEDENTE**: O **ESTADO DE RONDÔNIA**, por intermédio da **SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**, inscrita no CNPJ de n. 04.564.530/0001-13, situada na Rua Pe. Chiquinho, Palácio Rio Madeira, reto 01, Edifício Rio Guaporé, no Município de Porto Velho – RO, neste ato representado pela Secretária de Estado da Educação, Sra. **ANA LÚCIA DA SILVA SILVINO PACINI**, portadora do CPF n. ***.246.038-** e/ou **DÉBORA LÚCIA RAPOSO DA SILVA**, inscrita no CPF n. ***.140.697-**, Secretária Adjunta, no uso das atribuições que lhes confere o Decreto de 30 de dezembro de 2022, c/c com o art. 36 da Lei Complementar n. 733, de 10 de Outubro de 2013.

**CONVENENTE:** O **MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA**, inscrito no CNPJ sob o n. 04.394.805/0001-18, com sede na Rua João Pessoa, 4478 - Centro, CEP 76.940-000, Rolim de Moura/RO, neste ato representado pelo seu atual Prefeito, o Sr. **ALDAIR JULIO PEREIRA**, inscrito no CPF sob o n. ***.990.452-**, **regularmente empossado e no exercício do cargo de Prefeito, conforme ids 0055960293/0055960361.**

Considerando que o Ordenador de Despesas que assina o presente CONVÊNIO reconhece como originais ou fiéis os documentos juntados no Processo Eletrônico n. 0029.059043/2024-69, que deu origem à realização do Convênio, até mesmo em função do poder/dever de fiscalização do Administrador Público.

Celebram o presente CONVÊNIO, o qual reger-se-á pelas disposições do Decreto Estadual n. 26.165/2021 e demais normas pertinentes, vinculando-se aos termos do Processo Eletrônico n. 0029.059043/2024-69, mediante às seguintes cláusulas e condições:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O objeto deste Convênio é a aquisição de veículos automotores, na execução do projeto constante do Plano de Trabalho (0055957240) do procedimento administrativo já identificado, que, para todos os efeitos, é parte integrante deste instrumento, conforme descrição sucinta abaixo:

| |
|---|
| Reforma da EPMEIEF Francisca Duran Costa |

1.2. Os recursos deste Convênio só poderão ser repassados a CONVENENTE para atender a itens ou quantitativos que não façam parte de outro ajuste que esta entidade tenha firmado para execução de objeto idêntico ao descrito na cláusula primeira, inclusive com outro poder, o que deverá ser fiscalizado pela CONCEDENTE.

1.3. A contratação de terceiros e a aquisição de equipamentos e material de consumo para execução do objeto do presente convênio far-se-á nos termos da Lei n. 14.133/2021.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR**

2.1. O valor global do ajuste é de **R$ 1.695.195,73 (um milhão, seiscentos e noventa e cinco mil cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos)**, devendo ser destinado, exclusivamente, ao objeto de

que trata a Cláusula Primeira, sendo vedada a sua destinação a qualquer fim, elemento ou objeto diverso do indicado de forma discriminada no Plano de Trabalho.

2.2. A participação financeira da CONCEDENTE será no importe de R$ 1.525.195,73 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos), conforme Nota de Empenho (0056170352).

2.3. A contrapartida da CONVENENTE será de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme Declaração de Contrapartida (0055957450), e no uso de seus próprios bens, serviços e pessoal, para execução deste Convênio e no gerenciamento dos recursos da CONCEDENTE, responsabilizando-se, de forma integral e isolada, pelos valores que excederem o previsto.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1. As despesas da CONCEDENTE decorrentes do presente ajuste sairão à conta da seguintes programações orçamentárias: Cód. U.O.: 160001 - Programa de Trabalho: 12 361 2166 4038 403801 – Elemento de Despesa: 33.40.41.02 – Fonte de Recursos: 1.500.0.01001, conforme Nota de Empenho ( 0056170352).

3.2. Os recursos serão liberados conforme definido no Plano de Trabalho, salvo se a CONVENENTE incorrer em quaisquer das hipóteses de vedação legal, tal como a irregularidade fiscal, ainda que tal fato seja anterior à celebração da avença.

**4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS**

4.1. Os recursos previstos na cláusula antecedente não poderão ser repassados à CONVENENTE sem que faça comprovação válida e tempestiva de toda a regularidade fiscal, bem como a regularidade das obrigações referentes à utilização de recursos anteriormente repassados.
4.2. Os recursos destinados à execução deste Convênio serão obrigatoriamente movimentados através do Banco do Brasil S/A, que manterá conta específica vinculada, cujos extratos demonstrando toda a movimentação diária integrarão a prestação de contas.
4.3. Havendo contrapartida em recursos financeiros, deverá o valor correspondente ser depositado antes pela CONVENENTE, na conta vinculada, como condição para liberação da parcela pela CONCEDENTE.
4.4. A comprovação de quitação das obrigações ajustadas em Convênios anteriores se dá pela comprovação de que não está inadimplente perante o Sistema integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e de que não está inscrito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados – CADIN, se houverem recursos pertencentes à União, bem como a comprovação de que não está inadimplente perante o SIAFEM.
4.5. Para liberação dos recursos, em mais de uma parcela, é obrigatória a apresentação prévia de prestação de contas parcial pela CONVENENTE, e sua aprovação.
4.6. Enquanto não utilizados, os recursos oriundos deste ajuste devem ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, bem como em fundo de aplicação financeira a curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores, contanto que em todos estes casos não prejudique a consecução do objeto nos prazos pactuados e os rendimentos auferidos sejam aplicados nos fins do Convênio.

**5. CLÁUSULA QUINTA - DAS AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES**

5.1. Na execução das despesas com os recursos estaduais recebidos deverá a CONVENENTE seguir o estabelecido na Lei nº 14.133/21, buscando sempre, para a realização das compras e serviços, frente a terceiros, economicidade, qualidade e eficiência, através de prévias cotações de preços, observando os valores, estado e características apresentadas no plano de trabalho.

5.2. A CONCEDENTE não assume qualquer responsabilidade, ainda que subsidiária, perante terceiro pela contratação de serviços ou compra de bens e produtos, com os recursos deste Convênio.

**6. CLÁUSULA SEXTA - DAS VEDAÇÕES**

6.1. O instrumento deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive no Decreto Estadual nº 26.165/2021, sendo vedado:

6.1.1. Aditar este termo com alteração do objeto;

6.1.2. Realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

6.1.3. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal do Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

6.1.4. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;

6.1.5. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;

6.1.6. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;

6.1.7. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE e, desde que os prazos para pagamento e percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

6.1.8. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas ao atendimento pré-escolar;

6.1.9. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho; e

6.1.10. Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**

7.1. Fica assegurada ao Estado a prerrogativa de exercer a autoridade normativa, e o exercício do controle e fiscalização, podendo a qualquer tempo examinar e constatar in loco a aplicação dos recursos, diretamente ou através de terceiros credenciados.

**8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES**

8.1. Para a consecução dos objetivos definidos na Cláusula Primeira os partícipes se comprometem e aceitam as seguintes atribuições e responsabilidades determinadas nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 26.165/2021, além de outras determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais.

**I - O CONCEDENTE**

a) Repassar os recursos financeiros indicados na cláusula segunda, na forma estabelecida na legislação pertinente;

b) Fiscalizar e avaliar a execução deste Convênio, designando comissão de servidores;

c) Aferir a execução do objeto e das suas metas, etapas e fases, conforme pactuado no Plano de Trabalho integrante deste instrumento, por meio da verificação da compatibilidade entre estes e os efetivamente executados;

d) Dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada a suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificará o Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral do Estado.

e) Analisar as comprovações de gastos e julgar a prestação de contas, atendendo prioritariamente ao que dispõe a cláusula quinta;

f) Somente autorizar o repasse se a Convenente e seus administradores não tiverem prestação de contas anteriores rejeitadas ou que por algum outro motivo estejam pendentes de solução com a Fazenda Estadual por culpa da referida entidade;

g) Encaminhar o Termo de Convênio após colhidas as suas assinaturas à Procuradoria Geral do Estado, para registro e publicação de seu extrato na imprensa oficial;

h) A assinatura desta parceria pressupõe que a Concedente considerou que a Convenente possui pessoal qualificado para sua execução e regular prestação de contas e/ou que se compromete a fornecer

capacitação mínima para tanto.

**II - O CONVENENTE**

a) Aplicar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser destinados a quaisquer outros fins, sob pena de rescisão deste Convênio;
b) Manter em boas condições de segurança em arquivo todo e qualquer documento relativo a este Convênio pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação das contas do gestor da CONCEDENTE pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, correspondente ao exercício da concessão dos recursos;
c) Propiciar aos técnicos da CONCEDENTE o livre acesso para acompanhamento, supervisão, controle e fiscalização da execução deste Convênio;
d) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciários decorrentes de utilização de recursos humanos, nos trabalhos deste Convênio, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre ele;
e) Apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar contas dos recursos recebidos, na forma estabelecida na legislação pertinente, mencionada neste Convênio;
f) Exigir caso a caso a nota fiscal nos serviços e compras efetuados de terceiros, sendo vedado efetuar pagamento sem o atendimento dessa condição;
g) Indicar por escrito se há outros convênios ou outro tipo de ajuste para a mesma finalidade, descrita na cláusula primeira;
h) Exigir que conste na nota fiscal e/ou recibo do vendedor, referência a este Convênio;
i) Prestar contas dos recursos em definitivo no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o encerramento da vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro;
j) A CONVENENTE deverá possuir, nos quadros da entidade, profissional com expertise técnico-jurídico sobre as formalidades e especificidades legais atinentes ao regular emprego dos recursos públicos, dotado de habilidade suficiente para prestar contas dos recursos recebidos e geridos;
k) Na hipótese de inexistir pessoal com tal qualificação, que lhes sejam ofertados capacitação técnica mínima sobre a prestação de contas dos recursos públicos recebidos, sob pena de devolução integral do recurso recebido.

**9. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA**

9.1. Este Convênio terá sua vigência por **365 (trezentos e sessenta e cinco)** dias, a contar da data de liberação dos recursos, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo.

9.2. Havendo pagamento parcelado dos recursos, a vigência do Convênio passará a contar a partir da liberação da 1ª parcela, independentemente do valor liberado.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO**

10.1. Este Convênio poderá ser denunciado por escrito a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente inexequível, dele decorrendo as responsabilidades pelas obrigações contraídas no prazo da sua vigência.

10.2. Constituem motivos para rescisão do instrumento:

a) o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

b) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;

c) a verificação de qualquer circunstância que enseja a instauração de tomada de contas especial; e

d) a ocorrência da inexecução financeira.

10.3. A rescisão do instrumento, quando resultar em dano ao erário, enseja a necessidade de encaminhamento dos Autos, devidamente instruídos à Procuradoria-Geral do Estado, para fins de ajuizamento da ação de ressarcimento, exceto se houvera devolução dos recursos devidamente corrigidos.

10.4. Em caso de denúncia ou rescisão, a CONVENENTE devolverá imediatamente os valores restantes, na forma prevista neste instrumento e na legislação aplicável.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESTITUIÇÃO**

11.1. A CONVENENTE se compromete a restituir os valores repassados pela CONCEDENTE, nos casos previstos neste instrumento e no Decreto nº 26.165/2021.

11.2. Não havendo qualquer execução física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora e, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas por decorrência das aplicações financeiras realizadas.

11.3. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta Única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade CONCEDENTE.

11.4. A devolução será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE**

12.1. Em todo e qualquer bem, equipamento, obra ou ação relacionados com o objetivo descrito na cláusula primeira, será obrigatoriamente destacada a participação da CONCEDENTE e da CONVENENTE, mediante identificação, através de placa, faixa e adesivos, ficando vedados nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção de pessoas, inclusive de autoridades ou servidores públicos. Também será destacada a participação quando ocorrer divulgação, através de jornal, rádio e/ou televisão.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

13.1. Após as assinaturas neste Convênio, a Procuradoria Geral do Estado providenciará a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PROPRIEDADE DOS BENS**

14.1. A titularidade dos bens adquiridos com repasse financeiro ou dos bens repassados diretamente pelo CONCEDENTE é do CONVENENTE, salvo expressa disposição em contrário e, desde que justificado pelo CONCEDENTE.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO**

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho-RO, para dirimir as questões decorrentes deste Convênio.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ASSINATURAS, DATA DA CELEBRAÇÃO E VISTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

16.1. Considerando que a presente avença é celebrada no bojo de processo virtual que tramita no âmbito do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, a data de celebração será correspondente a da aposição da assinatura eletrônica mais recente de qualquer das partes qualificadas no preâmbulo.

16.2. Instrumento jurídico elaborado na forma do art. 23, I, da LCE 620/2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.

16.3. Para firmeza e como prova do acordado, é digitado o presente Convênio, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado eletronicamente pelos partícipes.

Documento assinado eletronicamente por **ALDAIR JULIO PEREIRA**, **Usuário Externo**, em 27/03/2025, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0058703202** e o código CRC **DE835C45**.

**Referência:** Caso responda este Contrato, indicar expressamente o Processo nº 0029.059043/2024-69 SEI nº 0058703202

**MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA**
**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PODER EXECUTIVO**

| **PLANO DE TRABALHO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Órgão/Entidade Proponente<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA | | | | CNPJ<br>04.394.805/0001-18 |
| Endereço<br>AV. JOÃO PESSOA, Nº 4478 – BAIRRO CENTRO | | | | |
| Cidade<br>ROLIM DE MOURA | U.F - RO | C.E.P<br>76.940-000 | Telefone<br>(69) 3442-3100 | Esfera Adm.<br>MUNICIPAL |
| Conta Corrente | | Banco | Agência | Praça de Pagamento |
| Nome do Responsável<br>ALDAIR JULIO PEREIRA | | | | C.P.F<br>291.990.452-04 |
| RG SSP/RO<br>254.252 SSP/RO | Cargo<br>PREFEITO | Função<br>PREFEITO | | Matrícula |
| Endereço<br>AV. CUIABÁ, 4903 – BAIRRO CENTRO | | | | C.E.P<br>76.940-000 |
| Contato<br>(69) 98406-9487 | | E-mail<br>convenios@rolimdemoura.ro.gov.br | | |
| **Entidade Concedente**<br>Secretaria do Estado da Educação de Rondônia - SEDUC/RO | | | | |
| **Endereço**<br>Av. Farquar, s/n - Bairro Pedrinhas | | **CNPJ**<br>04.564.530/0001-13 | | |
| **Cidade**<br>Porto Velho | UF RO | CEP<br>76.801-470 | | E.A<br>Estadual |
| Nome do Responsável<br>Ana Lucia da Silva Silvino Pacini | | Função<br>Secretária de Estado da Educação | | |
| **Responsável Técnico pelo projeto** | | | | |
| Nome: SONIA APARECIDA PANCIERI ZANDONADI | | | | |
| Profissão: Administrativa | | Contato: (69) 99997-0553 | | |
| E-mail: soniapzandonadi@hotmail.com | | | | |
| **Descrição do Projeto** | | | | |
| **Título do Projeto**<br>**REFORMA DA EPMEIEF FRANCISCA DURAN COSTA** | | | | |
| **Período de Execução** | | | | |
| Início<br>ALR | | Término<br>365 dias | | |

**MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA**
**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PODER EXECUTIVO**

| **Identificação do objeto** |
|---|
| O presente projeto tem como objetivo: **REFORMA para atender a EPMEIEF FRANCISCA DURAN COSTA** – localizada na RO 010 KM 13,5, Lado Leste, Zona Rural do Municipio de Rolim de Moura. |

| **Descrição da realidade e justificativa (inciso I, art. 22, Lei nº 13.019/2014)** |
|---|
| A Presente reforma irá atender EPMEIEF FRANCISCA DURAN COSTA, localizada na Zona Rural do Município de Rolim de Moura, na rodovia 010 km 13,5 linha 196, atende aproximadamente 345 alunos, distribuídos nos período matutino, sendo, Pré infantil, fundamental I e Fundamental II, escola essa na qual atende um publico na sua maior parte residente na zona rural entre as linhas 188 norte e sul , 192 norte e sul, 196 norte e sul, 200 norte e sul e linha 204 norte e sul do município de Rolim de Moura /RO.<br>A escola necessita de grandes reparos tendo em vista que há muitos anos nao passa por reforma, onde surgiram diversas infiltrações, goteira, instalações eletricas, hidraulicas, cobertura, pintura, reparos na quadra, dentre outros reparos extremamente necessarios para a segurança e pleno funcionamento da escola e bem estar dos alunos e profissionais que ali trabalham. |

| **OBJETIVOS** |
|---|
| **Objetivo Geral** |
| • Reformar para atendimento na unidade escolar Francisca Duran Costa para benefício aos alunos da escola polo. |
| **Objetivos Específicos** |
| • Proporcionar a comunidade melhoria de qualidade de vida.<br>• Proporcionar ambiente lúdico e adequado para desenvolvimento de competências e habilidades por meio dos campos de experiência.<br>• Proporcionar ambiente acolhedor para o aprendizado. |
| **Metas Qualitativas e Quantitativas** |
| **Metas qualitativas:**<br>• Estimular interesse da comunidade a levar seus filhos a frequentar a escola;<br>• Proporcionar ambientes com estruturas novas e necessárias aos docentes;<br><br>**Metas quantitativas**<br>➢ Acolher mais aproximadamente 345 alunos para a Educação Infantil e Fundamental. |

| Cronograma de Execução da Meta/Etapa/Fase | | | | |
|---|---|---|---|---|
| META | ETAPA/ FASE | ESPECIFICAÇÃO | DURAÇÃO | |
| | | | Início | Término |
| 1 | 1.1 | Formação da Comissão para: processo de Licitação, contrato e recebimento | ALR | 365 DIAS/ ALR |
| | 1.2 | Elaboração do Edital | | |
| | 1.3 | Publicação do instrumento convocatório | | |
| | 1.4 | Recebimento das propostas | | |
| | 1.5 | Abertura dos envelopes e decisão | | |
| | 1.6 | Elaboração de Contrato | | |
| | 1.7 | Registro da Ata | | |
| | 1.8 | Assinatura do Contrato | | |
| | 1.9 | Ordem de Serviço | | |
| | 1.10 | Liquidação e Pagamento | | |
| | 1.11 | Recebimento provisório | | |
| | 1.12 | Recebimento definitivo | | |
| | 1.13 | Instalação/entrega do objeto | | |
| | 1.14 | Relatório Fotográfico - antes, durante e depois | | |

| Plano de Aplicação | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Especificações | Und | Quan | Valor (UN) R$ | Valor total R$ | Concedente (Parcela única) R$ | Proponente |
| 01 | **REFORMA para atender a EPMEIEF FRANCISCA DURAN COSTA** – localizada na RO 010 KM 13,5, Lado Leste, Zona Rural do Municipio de Rolim de Moura. | und | 1 | **1.695.195,73** | **1.695.195,73** | **1.525.195,73** | **170.000,00** |
| **Total** | | | | | **1.695.195,73** | **1.525.195,73** | **170.000,00** |

**MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA**
**ESTADO DE RONDÔNIA**
**PODER EXECUTIVO**

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| CONCEDENTE- Parcela única | |
|---|---|
| META | Parcela única |
| 1 | R$ 1.525.195,73 |

| PROPONENTE - CONTRAPARTIDA | |
|---|---|
| META | Parcela única |
| 1 | 170.000,00 |

## DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Educação – Seduc, para os feitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional e Tesouro Estadual ou qualquer outro órgão da Administração Pública Federal ou Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União ou do Estado de Rondônia, na forma deste Plano de Trabalho. PEDE O DEFERIMENTO

Rolim de Moura, 16 de dezembro de 2024.

ALDAIR JULIO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovado

Local e Data

**Concedente**

Processo Agrupado - Página 16 / 53 - Gerado em 03/05/2025

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|---|
| OBRA: | REFORMA DAS ESCOLAS FRANCISCA DURAN |
| DESCRIÇÃO: | REFORMA DAS ESCOLAS FRANCISCA DURAN LINHA 196, RO 010, KM 13,5 ROLIM DE MOURA-RO |
| UNIDADES: | 2531.3M2 |
| VALOR POR UNIDADE: | R$ 1.195,88 |

DATA : 16/12/2024 BDI : 22,47%

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---|---|---|---|
| SICRO NOVO | 2024/07 | - | - |
| SINAPI | 2024/10 SEM DESONERAÇÃO | 110,56% | 66,01% |
| Composições Próprias | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | | PREÇO TOTAL R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI |
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | **R$ 11.776,44** | **R$ 14.422,62** |
| 1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 462,74 | R$ 566,72 | R$ 2.776,44 | R$ 3.400,32 |
| 1.2 | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI | MES | 6,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.837,05 | R$ 9.000,00 | R$ 11.022,30 |
| **2** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | | | **R$ 91.771,20** | **R$ 112.392,18** |
| 2.1 | COMP-95345193 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO 60H/MÊS E MESTRE DE OBRAS 240H/MÊS) (UND) | Composições Próprias | UND | 6,00 | R$ 15.295,20 | R$ 18.732,03 | R$ 91.771,20 | R$ 112.392,18 |
| **3** | **PASSARELA (BLOCO 1 E 2)** | | | | | | | **R$ 19.408,47** | **R$ 23.769,86** |
| 3.1 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 154,44 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 19.408,47 | R$ 23.769,86 |
| **4** | **BLOCO 01** | | | | | | | **R$ 296.080,08** | **R$ 362.601,92** |
| **4.1** | **SALA 01** | | | | | | | **R$ 25.448,31** | **R$ 31.165,93** |
| | | **ESQUADRIAS** | | | | | | | |
| 4.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 4.1.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 4.1.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 4.1.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | **PISO** | | | | | | | |
| 4.1.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.321,99 | R$ 1.618,85 |
| 4.1.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,60 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 85,80 | R$ 104,96 |
| 4.1.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.333,77 | R$ 7.757,06 |
| 4.1.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,60 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.569,85 | R$ 1.922,49 |
| | | **FORRO** | | | | | | | |
| 4.1.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 115,42 | R$ 141,12 |
| 4.1.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 165,31 | R$ 202,61 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 4.143,38 | R$ 5.074,27 |
| 4.1.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,60 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 396,11 | R$ 485,06 |
| **4.2** | **SALA 02** | | | | | | | **R$ 25.448,31** | **R$ 31.165,93** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 4.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 4.2.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 4.2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 4.2.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 4.2.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.321,99 | R$ 1.618,85 |
| 4.2.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,60 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 85,80 | R$ 104,96 |
| 4.2.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.333,77 | R$ 7.757,06 |
| 4.2.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,60 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.569,85 | R$ 1.922,49 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 4.2.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 115,42 | R$ 141,12 |
| 4.2.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 165,31 | R$ 202,61 |
| 4.2.11 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,60 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 396,11 | R$ 485,06 |
| 4.2.12 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 4.143,38 | R$ 5.074,27 |
| **4.3** | **SALA 03** | | | | | | | **R$ 23.944,37** | **R$ 29.324,12** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 4.3.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 4.3.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 4.3.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 4.3.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 4.3.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 44,67 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.171,69 | R$ 1.434,80 |
| 4.3.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 26,78 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 80,34 | R$ 98,28 |
| 4.3.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 44,67 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 5.613,68 | R$ 6.875,16 |
| 4.3.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 26,78 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.469,95 | R$ 1.800,15 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 44,67 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 102,29 | R$ 125,08 |
| 4.3.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 44,67 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 146,52 | R$ 179,57 |
| 4.3.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 44,67 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.672,32 | R$ 4.497,38 |
| 4.3.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 26,78 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 370,90 | R$ 454,19 |
| **4.4** | **SALA 04** | | | | | | | **R$ 25.448,31** | **R$ 31.165,93** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 4.4.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 4.4.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 4.4.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 4.4.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 4.4.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.321,99 | R$ 1.618,85 |
| 4.4.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,60 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 85,80 | R$ 104,96 |
| 4.4.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.333,77 | R$ 7.757,06 |
| 4.4.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,60 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.569,85 | R$ 1.922,49 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 4.4.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 115,42 | R$ 141,12 |
| 4.4.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 165,31 | R$ 202,61 |
| 4.4.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 50,40 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 4.143,38 | R$ 5.074,27 |
| 4.4.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,60 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 396,11 | R$ 485,06 |
| **4.5** | **SALA 05** | | | | | | | **R$ 23.167,50** | **R$ 28.372,69** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 4.5.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 4.5.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 4.5.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 4.5.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 4.5.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 41,71 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.094,05 | R$ 1.339,73 |
| 4.5.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 25,84 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 77,52 | R$ 94,83 |
| 4.5.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 41,71 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 5.241,70 | R$ 6.419,59 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 25,84 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.418,36 | R$ 1.736,96 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 4.5.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 41,71 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 95,52 | R$ 116,79 |
| 4.5.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 41,71 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 136,81 | R$ 167,67 |
| 4.5.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 41,71 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.428,98 | R$ 4.199,36 |
| 4.5.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 25,84 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 357,88 | R$ 438,25 |
| **4.6** | **BLOCO 01 - COBERTURA** | | | | | | | **R$ 151.231,14** | **R$ 185.213,01** |
| | | | **REMOÇÃO** | | | | | | |
| 4.6.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 313,87 | R$ 4,03 | R$ 4,94 | R$ 1.264,90 | R$ 1.550,52 |
| 4.6.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 313,87 | R$ 8,70 | R$ 10,65 | R$ 2.730,67 | R$ 3.342,72 |
| 4.6.3 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 14,00 | R$ 214,83 | R$ 263,10 | R$ 3.007,62 | R$ 3.683,40 |
| | | | **COBERTURA NOVA** | | | | | | |
| 4.6.4 | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 13,00 | R$ 2.959,65 | R$ 3.624,68 | R$ 38.475,45 | R$ 47.120,84 |
| 4.6.5 | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 313,87 | R$ 126,71 | R$ 155,18 | R$ 39.770,47 | R$ 48.706,35 |
| 4.6.6 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 313,87 | R$ 190,69 | R$ 233,54 | R$ 59.851,87 | R$ 73.301,20 |
| 4.6.7 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 40,24 | R$ 89,30 | R$ 109,37 | R$ 3.593,43 | R$ 4.401,05 |
| 4.6.8 | 00040783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | SINAPI | M | 40,24 | R$ 63,04 | R$ 77,21 | R$ 2.536,73 | R$ 3.106,93 |
| **4.7** | **BLOCO 01 - PINTURA** | | | | | | | **R$ 21.392,14** | **R$ 26.194,31** |
| 4.7.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 669,76 | R$ 18,89 | R$ 23,13 | R$ 12.651,77 | R$ 15.491,55 |
| 4.7.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 669,76 | R$ 13,05 | R$ 15,98 | R$ 8.740,37 | R$ 10.702,76 |
| **5** | **BLOCO 02** | | | | | | | **R$ 280.534,96** | **R$ 343.564,29** |
| **5.1** | **SALA 06** | | | | | | | **R$ 31.756,61** | **R$ 38.891,63** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 5.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 9,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 251,64 | R$ 308,16 |
| 5.1.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 5.1.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 9,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 15.308,91 | R$ 18.748,80 |
| 5.1.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 5.1.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 54,60 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.432,16 | R$ 1.753,75 |
| 5.1.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 30,20 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 90,60 | R$ 110,83 |
| 5.1.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 54,60 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.861,58 | R$ 8.403,49 |

Processo Agrupado - Página 20 / 53 - Gerado em 03/05/2025

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 30,20 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.657,68 | R$ 2.030,04 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 5.1.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 54,60 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 125,03 | R$ 152,88 |
| 5.1.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 54,60 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 179,09 | R$ 219,49 |
| 5.1.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 54,60 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 4.488,67 | R$ 5.497,13 |
| 5.1.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 30,20 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 418,27 | R$ 512,19 |
| **5.2** | **SALA 07** | | | | | | | **R$ 26.965,15** | **R$ 33.023,53** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 5.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 5.2.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 5.2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 5.2.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 5.2.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 56,10 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.471,50 | R$ 1.801,93 |
| 5.2.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 30,70 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 92,10 | R$ 112,67 |
| 5.2.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 56,10 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 7.050,09 | R$ 8.634,35 |
| 5.2.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 30,70 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.685,12 | R$ 2.063,65 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 5.2.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 56,10 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 128,47 | R$ 157,08 |
| 5.2.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 56,10 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 184,01 | R$ 225,52 |
| 5.2.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 56,10 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 4.611,98 | R$ 5.648,15 |
| 5.2.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 30,70 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 425,20 | R$ 520,67 |
| **5.3** | **SALA 08** | | | | | | | **R$ 24.830,04** | **R$ 30.408,75** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 5.3.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 5.3.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 5.3.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 5.3.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 5.3.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.259,04 | R$ 1.541,76 |
| 5.3.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 5.3.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| | | | | **FORRO** | | | | | |
| 5.3.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 5.3.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 157,44 | R$ 192,96 |
| 5.3.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 5.3.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **5.4** | **SALA 09** | | | | | | | **R$ 24.830,04** | **R$ 30.408,75** |
| | | | | **ESQUADRIAS** | | | | | |
| 5.4.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 5.4.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 5.4.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 5.4.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | | **PISO** | | | | | |
| 5.4.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.259,04 | R$ 1.541,76 |
| 5.4.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |
| 5.4.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 5.4.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| | | | | **FORRO** | | | | | |
| 5.4.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 5.4.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 157,44 | R$ 192,96 |
| 5.4.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 5.4.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **5.5** | **BLOCO 02 - COBERTURA** | | | | | | | **R$ 151.231,14** | **R$ 185.213,01** |
| | | | | **REMOÇÃO** | | | | | |
| 5.5.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 313,87 | R$ 4,03 | R$ 4,94 | R$ 1.264,90 | R$ 1.550,52 |
| 5.5.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 313,87 | R$ 8,70 | R$ 10,65 | R$ 2.730,67 | R$ 3.342,72 |
| 5.5.3 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 14,00 | R$ 214,83 | R$ 263,10 | R$ 3.007,62 | R$ 3.683,40 |
| | | | | **COBERTURA NOVA** | | | | | |
| 5.5.4 | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 13,00 | R$ 2.959,65 | R$ 3.624,68 | R$ 38.475,45 | R$ 47.120,84 |
| 5.5.5 | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 313,87 | R$ 126,71 | R$ 155,18 | R$ 39.770,47 | R$ 48.706,35 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.6 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 313,87 | R$ 190,69 | R$ 233,54 | R$ 59.851,87 | R$ 73.301,20 |
| 5.5.7 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 40,24 | R$ 89,30 | R$ 109,37 | R$ 3.593,43 | R$ 4.401,05 |
| 5.5.8 | 00040783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | SINAPI | M | 40,24 | R$ 63,04 | R$ 77,21 | R$ 2.536,73 | R$ 3.106,93 |
| **5.6** | **BLOCO 02 - PINTURA** | | | | | | | **R$ 20.921,98** | **R$ 25.618,62** |
| 5.6.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 655,04 | R$ 18,89 | R$ 23,13 | R$ 12.373,71 | R$ 15.151,08 |
| 5.6.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 655,04 | R$ 13,05 | R$ 15,98 | R$ 8.548,27 | R$ 10.467,54 |
| **6** | **BLOCO 03** | | | | | | | **R$ 310.355,72** | **R$ 380.083,06** |
| **6.1** | **SALA 01** | | | | | | | **R$ 24.830,04** | **R$ 30.408,75** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 6.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 6.1.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 6.1.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 6.1.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 6.1.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.259,04 | R$ 1.541,76 |
| 6.1.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |
| 6.1.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 6.1.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 6.1.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 6.1.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 157,44 | R$ 192,96 |
| 6.1.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 6.1.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **6.2** | **SALA 02** | | | | | | | **R$ 24.675,88** | **R$ 30.219,81** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 6.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 6.2.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 6.2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 6.2.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 6.2.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.259,04 | R$ 1.541,76 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |
| 6.2.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 6.2.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| | | **FORRO** | | | | | | | |
| 6.2.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 6.2.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 3,28 | R$ 4,02 |
| 6.2.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 6.2.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **6.3** | **SALA 03** | | | | | | | **R$ 23.862,51** | **R$ 29.223,87** |
| | | **ESQUADRIAS** | | | | | | | |
| 6.3.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 6.3.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 6.3.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 6.3.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | **PISO** | | | | | | | |
| 6.3.5 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 3,84 | R$ 116,06 | R$ 142,14 | R$ 445,67 | R$ 545,82 |
| 6.3.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |
| 6.3.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 6.3.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| | | **FORRO** | | | | | | | |
| 6.3.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 6.3.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 3,28 | R$ 4,02 |
| 6.3.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 6.3.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **6.4** | **SALA 04** | | | | | | | **R$ 24.675,88** | **R$ 30.219,81** |
| | | **ESQUADRIAS** | | | | | | | |
| 6.4.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 6.4.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 6.4.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 6.4.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PISO** | | | | | | | | | |
| 6.4.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.259,04 | R$ 1.541,76 |
| 6.4.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |
| 6.4.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 6.4.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| **FORRO** | | | | | | | | | |
| 6.4.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 6.4.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 3,28 | R$ 4,02 |
| 6.4.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 6.4.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **6.5** | **SALA 05** | | | | | | | **R$ 24.675,88** | **R$ 30.219,81** |
| **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 6.5.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 6.5.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 6.5.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| **PISO** | | | | | | | | | |
| 6.5.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.259,04 | R$ 1.541,76 |
| 6.5.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |
| 6.5.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 6.5.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| **FORRO** | | | | | | | | | |
| 6.5.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 6.5.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 3,28 | R$ 4,02 |
| 6.5.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 6.5.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **6.6** | **BLOCO 03 - COBERTURA** | | | | | | | **R$ 157.825,29** | **R$ 193.288,87** |
| **REMOÇÃO** | | | | | | | | | |
| 6.6.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 331,50 | R$ 4,03 | R$ 4,94 | R$ 1.335,95 | R$ 1.637,61 |
| 6.6.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 331,50 | R$ 8,70 | R$ 10,65 | R$ 2.884,05 | R$ 3.530,48 |
| 6.6.3 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 16,00 | R$ 214,83 | R$ 263,10 | R$ 3.437,28 | R$ 4.209,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COBERTURA NOVA** | | | | | | | | | |
| 6.6.4 | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 13,00 | R$ 2.959,65 | R$ 3.624,68 | R$ 38.475,45 | R$ 47.120,84 |
| 6.6.5 | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 331,50 | R$ 126,71 | R$ 155,18 | R$ 42.004,37 | R$ 51.442,17 |
| 6.6.6 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 331,50 | R$ 190,69 | R$ 233,54 | R$ 63.213,74 | R$ 77.418,51 |
| 6.6.7 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 42,50 | R$ 89,30 | R$ 109,37 | R$ 3.795,25 | R$ 4.648,23 |
| 6.6.8 | 00040783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | SINAPI | M | 42,50 | R$ 63,04 | R$ 77,21 | R$ 2.679,20 | R$ 3.281,43 |
| **6.7** | **BLOCO 03 - PINTURA** | | | | | | | **R$ 29.810,24** | **R$ 36.502,14** |
| 6.7.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 933,32 | R$ 18,89 | R$ 23,13 | R$ 17.630,41 | R$ 21.587,69 |
| 6.7.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 933,32 | R$ 13,05 | R$ 15,98 | R$ 12.179,83 | R$ 14.914,45 |
| **7** | **BLOCO 04** | | | | | | | **R$ 311.785,73** | **R$ 381.834,76** |
| **7.1** | **SALA 06** | | | | | | | **R$ 24.830,04** | **R$ 30.408,75** |
| **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 7.1.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 7.1.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 7.1.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| **PISO** | | | | | | | | | |
| 7.1.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.259,04 | R$ 1.541,76 |
| 7.1.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |
| 7.1.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 7.1.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| **FORRO** | | | | | | | | | |
| 7.1.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 7.1.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 157,44 | R$ 192,96 |
| 7.1.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 7.1.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **7.2** | **SALA 07** | | | | | | | **R$ 24.830,04** | **R$ 30.408,75** |
| **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 7.2.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 7.2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| **PISO** | | | | | | | | | |
| 7.2.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.259,04 | R$ 1.541,76 |
| 7.2.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |
| 7.2.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 7.2.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| **FORRO** | | | | | | | | | |
| 7.2.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 7.2.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 157,44 | R$ 192,96 |
| 7.2.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 7.2.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **7.3** | **SALA 08** | | | | | | | **R$ 24.830,04** | **R$ 30.408,75** |
| **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 7.3.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 7.3.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 7.3.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| **PISO** | | | | | | | | | |
| 7.3.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.259,04 | R$ 1.541,76 |
| 7.3.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |
| 7.3.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 7.3.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| **FORRO** | | | | | | | | | |
| 7.3.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 7.3.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 157,44 | R$ 192,96 |
| 7.3.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 7.3.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **7.4** | **SALA 09** | | | | | | | **R$ 24.830,04** | **R$ 30.408,75** |
| **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 7.4.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 7.4.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 7.4.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.259,04 | R$ 1.541,76 |
| 7.4.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |
| 7.4.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 7.4.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 7.4.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 7.4.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 157,44 | R$ 192,96 |
| 7.4.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 7.4.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **7.5** | **SALA 10** | | | | | | | **R$ 24.830,04** | **R$ 30.408,75** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 7.5.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 6,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 167,76 | R$ 205,44 |
| 7.5.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 6,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 10.205,94 | R$ 12.499,20 |
| 7.5.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 7.5.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 7.5.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.259,04 | R$ 1.541,76 |
| 7.5.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 84,00 | R$ 102,76 |
| 7.5.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.032,16 | R$ 7.387,68 |
| 7.5.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.536,92 | R$ 1.882,16 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 7.5.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 109,92 | R$ 134,40 |
| 7.5.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 157,44 | R$ 192,96 |
| 7.5.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 48,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.946,08 | R$ 4.832,64 |
| 7.5.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 387,80 | R$ 474,88 |
| **7.6** | **BLOCO 04 - COBERTURA** | | | | | | | **R$ 157.825,29** | **R$ 193.288,87** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REMOÇÃO** | | | | | | | | | |
| 7.6.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 331,50 | R$ 4,03 | R$ 4,94 | R$ 1.335,95 | R$ 1.637,61 |
| 7.6.2 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 331,50 | R$ 8,70 | R$ 10,65 | R$ 2.884,05 | R$ 3.530,48 |
| 7.6.3 | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 16,00 | R$ 214,83 | R$ 263,10 | R$ 3.437,28 | R$ 4.209,60 |
| **COBERTURA NOVA** | | | | | | | | | |
| 7.6.4 | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 13,00 | R$ 2.959,65 | R$ 3.624,68 | R$ 38.475,45 | R$ 47.120,84 |
| 7.6.5 | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 331,50 | R$ 126,71 | R$ 155,18 | R$ 42.004,37 | R$ 51.442,17 |
| 7.6.6 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 331,50 | R$ 190,69 | R$ 233,54 | R$ 63.213,74 | R$ 77.418,51 |
| 7.6.7 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 42,50 | R$ 89,30 | R$ 109,37 | R$ 3.795,25 | R$ 4.648,23 |
| 7.6.8 | 00040783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | SINAPI | M | 42,50 | R$ 63,04 | R$ 77,21 | R$ 2.679,20 | R$ 3.281,43 |
| **7.7** | **BLOCO 04 - PINTURA** | | | | | | | **R$ 29.810,24** | **R$ 36.502,14** |
| 7.7.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 933,32 | R$ 18,89 | R$ 23,13 | R$ 17.630,41 | R$ 21.587,69 |
| 7.7.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 933,32 | R$ 13,05 | R$ 15,98 | R$ 12.179,83 | R$ 14.914,45 |
| **8** | **BLOCO 05** | | | | | | | **R$ 283.648,77** | **R$ 347.368,36** |
| **8.1** | **SALA 01** | | | | | | | **R$ 25.449,17** | **R$ 31.167,20** |
| **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 7,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 195,72 | R$ 239,68 |
| 8.1.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.1.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 7,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 11.906,93 | R$ 14.582,40 |
| 8.1.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| **PISO** | | | | | | | | | |
| 8.1.5 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 3,74 | R$ 116,06 | R$ 142,14 | R$ 434,06 | R$ 531,60 |
| 8.1.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 27,60 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 82,80 | R$ 101,29 |
| 8.1.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 46,80 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 5.881,36 | R$ 7.202,99 |
| 8.1.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 27,60 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.514,96 | R$ 1.855,27 |
| **FORRO** | | | | | | | | | |
| 8.1.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 46,80 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 107,17 | R$ 131,04 |
| 8.1.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 46,80 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 153,50 | R$ 188,14 |
| 8.1.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 46,80 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.847,43 | R$ 4.711,82 |
| 8.1.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 27,60 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 382,26 | R$ 468,10 |
| **8.2** | **LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 02** | | | | | | | **R$ 26.242,67** | **R$ 32.138,82** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | |
| 8.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 7,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 195,72 | R$ 239,68 |
| 8.2.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.2.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 7,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 11.906,93 | R$ 14.582,40 |
| 8.2.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| **PISO** | | | | | | | | | |
| 8.2.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 46,80 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.227,56 | R$ 1.503,22 |
| 8.2.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 27,60 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 82,80 | R$ 101,29 |
| 8.2.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 46,80 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 5.881,36 | R$ 7.202,99 |
| 8.2.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 27,60 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.514,96 | R$ 1.855,27 |
| **FORRO** | | | | | | | | | |
| 8.2.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 46,80 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 107,17 | R$ 131,04 |
| 8.2.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 46,80 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 153,50 | R$ 188,14 |
| 8.2.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 46,80 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.847,43 | R$ 4.711,82 |
| 8.2.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 27,60 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 382,26 | R$ 468,10 |
| **8.3** | **SALA 03** | | | | | | | **R$ 25.597,40** | **R$ 31.348,73** |
| **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | |
| 8.3.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 7,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 195,72 | R$ 239,68 |
| 8.3.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.3.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 7,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 11.906,93 | R$ 14.582,40 |
| 8.3.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| **PISO** | | | | | | | | | |
| 8.3.5 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 3,79 | R$ 116,06 | R$ 142,14 | R$ 439,87 | R$ 538,71 |
| 8.3.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 83,40 | R$ 102,03 |
| 8.3.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 5.956,76 | R$ 7.295,33 |
| 8.3.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.525,94 | R$ 1.868,72 |
| **FORRO** | | | | | | | | | |
| 8.3.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 108,55 | R$ 132,72 |
| 8.3.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 155,47 | R$ 190,55 |
| 8.3.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.896,75 | R$ 4.772,23 |
| 8.3.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 385,03 | R$ 471,49 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.4** | **SALA 04** | | | | | | | **R$ 25.597,40** | **R$ 31.348,73** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 8.4.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 7,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 195,72 | R$ 239,68 |
| 8.4.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.4.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 7,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 11.906,93 | R$ 14.582,40 |
| 8.4.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 8.4.5 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 3,79 | R$ 116,06 | R$ 142,14 | R$ 439,87 | R$ 538,71 |
| 8.4.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 83,40 | R$ 102,03 |
| 8.4.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 5.956,76 | R$ 7.295,33 |
| 8.4.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.525,94 | R$ 1.868,72 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 8.4.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 108,55 | R$ 132,72 |
| 8.4.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 155,47 | R$ 190,55 |
| 8.4.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.896,75 | R$ 4.772,23 |
| 8.4.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 385,03 | R$ 471,49 |
| **8.5** | **SALA 05** | | | | | | | **R$ 23.003,98** | **R$ 28.172,57** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 8.5.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.5.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 5,50 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 153,78 | R$ 188,32 |
| 8.5.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 5,50 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 9.355,45 | R$ 11.457,60 |
| 8.5.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 8.5.5 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 83,40 | R$ 102,03 |
| 8.5.6 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 3,79 | R$ 116,06 | R$ 142,14 | R$ 439,87 | R$ 538,71 |
| 8.5.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 5.956,76 | R$ 7.295,33 |
| 8.5.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.525,94 | R$ 1.868,72 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 8.5.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 108,55 | R$ 132,72 |
| 8.5.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 155,47 | R$ 190,55 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.896,75 | R$ 4.772,23 |
| 8.5.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 385,03 | R$ 471,49 |
| **8.6** | **ENFERMARIA 06** | | | | | | | **R$ 8.422,75** | **R$ 10.315,12** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 8.6.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 2,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 55,92 | R$ 68,48 |
| 8.6.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.6.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 2,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 3.401,98 | R$ 4.166,40 |
| 8.6.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 8.6.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 12,47 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 327,09 | R$ 400,54 |
| 8.6.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 14,40 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 43,20 | R$ 52,85 |
| 8.6.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 12,47 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 1.567,10 | R$ 1.919,26 |
| 8.6.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 14,40 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 790,42 | R$ 967,97 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 8.6.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 12,47 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 28,56 | R$ 34,92 |
| 8.6.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 12,47 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 40,90 | R$ 50,13 |
| 8.6.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 12,47 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 1.025,16 | R$ 1.255,48 |
| 8.6.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 14,40 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 199,44 | R$ 244,22 |
| **8.7** | **SALA 07** | | | | | | | **R$ 28.525,30** | **R$ 34.934,50** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 8.7.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.7.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 8,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 223,68 | R$ 273,92 |
| 8.7.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 8,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 13.607,92 | R$ 16.665,60 |
| 8.7.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 8.7.5 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 29,60 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 88,80 | R$ 108,63 |
| 8.7.6 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 4,18 | R$ 116,06 | R$ 142,14 | R$ 485,13 | R$ 594,15 |
| 8.7.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 52,20 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 6.559,97 | R$ 8.034,10 |
| 8.7.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 29,60 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.624,74 | R$ 1.989,71 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 52,20 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 119,54 | R$ 146,16 |
| 8.7.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 52,20 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 171,22 | R$ 209,84 |
| 8.7.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 52,20 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 4.291,36 | R$ 5.255,50 |
| 8.7.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 29,60 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 409,96 | R$ 502,02 |
| **8.8** | **SALA 08** | | | | | | | **R$ 21.213,98** | **R$ 25.980,19** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 8.8.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 4,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 111,84 | R$ 136,96 |
| 8.8.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.8.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 4,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 6.803,96 | R$ 8.332,80 |
| 8.8.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 8.8.5 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 1.243,30 | R$ 1.522,49 |
| 8.8.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 83,40 | R$ 102,03 |
| 8.8.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 5.956,76 | R$ 7.295,33 |
| 8.8.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.525,94 | R$ 1.868,72 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 8.8.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 108,55 | R$ 132,72 |
| 8.8.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 155,47 | R$ 190,55 |
| 8.8.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 47,40 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.896,75 | R$ 4.772,23 |
| 8.8.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 27,80 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 385,03 | R$ 471,49 |
| **8.9** | **DESPENSA 09** | | | | | | | **R$ 9.923,18** | **R$ 12.152,69** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 8.9.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.9.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 2,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 55,92 | R$ 68,48 |
| 8.9.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 2,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 3.401,98 | R$ 4.166,40 |
| 8.9.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 8.9.5 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 18,30 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 54,90 | R$ 67,16 |
| 8.9.6 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 1,51 | R$ 116,06 | R$ 142,14 | R$ 175,25 | R$ 214,63 |
| 8.9.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 18,90 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 2.375,16 | R$ 2.908,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 18,30 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.004,49 | R$ 1.230,13 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 8.9.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 18,90 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 43,28 | R$ 52,92 |
| 8.9.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 18,90 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 61,99 | R$ 75,98 |
| 8.9.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 18,90 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 1.553,77 | R$ 1.902,85 |
| 8.9.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 18,30 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 253,46 | R$ 310,37 |
| **8.10** | **REFEITÓRIO 10** | | | | | | | **R$ 3.457,90** | **R$ 4.234,88** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 8.10.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 2,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 55,92 | R$ 68,48 |
| 8.10.2 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 2,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 3.401,98 | R$ 4.166,40 |
| **8.11** | **COZINHA 11** | | | | | | | **R$ 9.113,00** | **R$ 11.160,41** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 8.11.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 2,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 55,92 | R$ 68,48 |
| 8.11.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.11.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 2,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 3.401,98 | R$ 4.166,40 |
| 8.11.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **FORRO** | | | | | | |
| 8.11.5 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 49,20 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 112,67 | R$ 137,76 |
| 8.11.6 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 49,20 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 161,38 | R$ 197,78 |
| 8.11.7 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 49,20 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 4.044,73 | R$ 4.953,46 |
| 8.11.8 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 28,40 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 393,34 | R$ 481,66 |
| **8.12** | **ÁREA DE SERVIÇO 12** | | | | | | | **R$ 5.717,50** | **R$ 7.001,99** |
| | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | |
| 8.12.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.12.2 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| | | | **PISO** | | | | | | |
| 8.12.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 23,04 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 604,34 | R$ 740,04 |
| 8.12.4 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 22,02 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 66,06 | R$ 80,81 |
| 8.12.5 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 23,04 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 2.895,44 | R$ 3.546,09 |
| 8.12.6 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 22,02 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.208,68 | R$ 1.480,18 |
| **8.13** | **SALA DOS PROFESSORES 13** | | | | | | | **R$ 17.484,19** | **R$ 21.412,45** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | |
| 8.13.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,68 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 18,19 | R$ 22,28 |
| 8.13.2 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 4,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 111,84 | R$ 136,96 |
| 8.13.3 | COMP-42611354 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM 4 FOLHAS FIXADA EM PERFIL DE ALUMINIO TIPO U COM TRINCO BATEFECHA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | Composições Próprias | M2 | 4,00 | R$ 1.700,99 | R$ 2.083,20 | R$ 6.803,96 | R$ 8.332,80 |
| 8.13.4 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 | R$ 924,79 | R$ 1.132,59 |
| **PISO** | | | | | | | | | |
| 8.13.5 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 24,00 | R$ 3,00 | R$ 3,67 | R$ 72,00 | R$ 88,08 |
| 8.13.6 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 2,88 | R$ 116,06 | R$ 142,14 | R$ 334,25 | R$ 409,36 |
| 8.13.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 36,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 4.524,12 | R$ 5.540,76 |
| 8.13.8 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 24,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 1.317,36 | R$ 1.613,28 |
| **FORRO** | | | | | | | | | |
| 8.13.9 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 36,00 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 82,44 | R$ 100,80 |
| 8.13.10 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 1,00 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 3,28 | R$ 4,02 |
| 8.13.11 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 36,00 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 2.959,56 | R$ 3.624,48 |
| 8.13.12 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 24,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 332,40 | R$ 407,04 |
| **8.14** | **BLOCO 05 - PINTURA** | | | | | | | **R$ 53.900,35** | **R$ 66.000,08** |
| 8.14.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 1.687,55 | R$ 18,89 | R$ 23,13 | R$ 31.877,82 | R$ 39.033,03 |
| 8.14.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 1.687,55 | R$ 13,05 | R$ 15,98 | R$ 22.022,53 | R$ 26.967,05 |
| **9** | **ELETRICA GERAL** | | | | | | | **R$ 223.763,43** | **R$ 274.019,60** |
| **REMOÇÃO** | | | | | | | | | |
| 9.1 | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 8.850,08 | R$ 0,44 | R$ 0,54 | R$ 3.894,04 | R$ 4.779,04 |
| 9.2 | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 2.203,68 | R$ 0,62 | R$ 0,76 | R$ 1.366,28 | R$ 1.674,80 |
| 9.3 | 104795 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 408,06 | R$ 1,55 | R$ 1,90 | R$ 632,49 | R$ 775,31 |
| 9.4 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 210,00 | R$ 0,76 | R$ 0,93 | R$ 159,60 | R$ 195,30 |
| 9.5 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 184,00 | R$ 2,06 | R$ 2,52 | R$ 379,04 | R$ 463,68 |
| **ELETRICA NOVA** | | | | | | | | | |
| 9.6 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 3.530,63 | R$ 3,21 | R$ 3,93 | R$ 11.333,32 | R$ 13.875,38 |
| 9.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 5.319,45 | R$ 4,64 | R$ 5,68 | R$ 24.682,25 | R$ 30.214,48 |
| 9.8 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2.203,68 | R$ 10,03 | R$ 12,28 | R$ 22.102,91 | R$ 27.061,19 |
| 9.9 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 627,15 | R$ 40,69 | R$ 49,83 | R$ 25.518,73 | R$ 31.250,88 |
| 9.10 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 319,20 | R$ 59,01 | R$ 72,27 | R$ 18.835,99 | R$ 23.068,58 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11 | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 99,96 | R$ 269,05 | R$ 329,51 | R$ 26.894,24 | R$ 32.937,82 |
| 9.12 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 7,00 | R$ 730,89 | R$ 895,12 | R$ 5.116,23 | R$ 6.265,84 |
| 9.13 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 164,00 | R$ 34,01 | R$ 41,65 | R$ 5.577,64 | R$ 6.830,60 |
| 9.14 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 12,00 | R$ 40,61 | R$ 49,74 | R$ 487,32 | R$ 596,88 |
| 9.15 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 TOMADA AR CONDICIONADO | SINAPI | UN | 32,00 | R$ 51,82 | R$ 63,46 | R$ 1.658,24 | R$ 2.030,72 |
| 9.16 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 TOMADA FORRO DATA SHOW | SINAPI | UN | 19,00 | R$ 49,56 | R$ 60,70 | R$ 941,64 | R$ 1.153,30 |
| 9.17 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FORNO COZINHA) | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 36,27 | R$ 44,42 | R$ 72,54 | R$ 88,84 |
| 9.18 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 32,00 | R$ 32,46 | R$ 39,75 | R$ 1.038,72 | R$ 1.272,00 |
| 9.19 | COM-04839571 | LUMINÁRIA DE LED DE SOBREPOR QUADRADA DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 188,00 | R$ 54,03 | R$ 66,17 | R$ 10.157,64 | R$ 12.439,96 |
| 9.20 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 32,00 | R$ 10,60 | R$ 12,98 | R$ 339,20 | R$ 415,36 |
| 9.21 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 30,00 | R$ 11,32 | R$ 13,86 | R$ 339,60 | R$ 415,80 |
| 9.22 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 54,31 | R$ 66,51 | R$ 54,31 | R$ 66,51 |
| 9.23 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 30,00 | R$ 57,58 | R$ 70,52 | R$ 1.727,40 | R$ 2.115,60 |
| 9.24 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 10,00 | R$ 54,31 | R$ 66,51 | R$ 543,10 | R$ 665,10 |
| 9.25 | 00034606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | SINAPI | UN | 14,00 | R$ 83,05 | R$ 101,71 | R$ 1.162,70 | R$ 1.423,94 |
| 9.26 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 387,28 | R$ 474,30 | R$ 774,56 | R$ 948,60 |
| 9.27 | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 1.194,86 | R$ 1.463,35 | R$ 2.389,72 | R$ 2.926,70 |
| 9.28 | 00039475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 3,00 | R$ 121,40 | R$ 148,68 | R$ 364,20 | R$ 446,04 |
| 9.29 | CP-0143 | Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x100x3000)mm, com conexões | Composições Próprias | UN | 67,00 | R$ 105,52 | R$ 129,23 | R$ 7.069,84 | R$ 8.658,41 |
| 9.30 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | SINAPI | M | 1.640,00 | R$ 22,36 | R$ 27,38 | R$ 36.670,40 | R$ 44.903,20 |
| 9.31 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SINAPI | M | 340,44 | R$ 29,14 | R$ 35,69 | R$ 9.920,42 | R$ 12.150,30 |
| 9.32 | CP-0058 | Caixa de Inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9x14x19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C - escavação e confecção. (unid.) | Composições Próprias | Unid | 8,00 | R$ 194,89 | R$ 238,68 | R$ 1.559,12 | R$ 1.909,44 |
| **10** | **BANHEIROS** | | | | | | | **R$ 183.923,75** | **R$ 225.247,91** |
| **10.1** | **BANHEIROS** | | | | | | | **R$ 155.175,39** | **R$ 190.039,53** |
| | | | **DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO** | | | | | | |
| 10.1.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 295,04 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 7.738,90 | R$ 9.476,68 |
| 10.1.2 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 16,00 | R$ 14,31 | R$ 17,53 | R$ 228,96 | R$ 280,48 |
| 10.1.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 20,16 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 218,33 | R$ 267,32 |
| 10.1.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 9,00 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 251,64 | R$ 308,16 |
| 10.1.5 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 109,34 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 250,39 | R$ 306,15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.6 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 109,34 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 358,64 | R$ 439,55 |
| 10.1.7 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 109,34 | R$ 4,03 | R$ 4,94 | R$ 440,64 | R$ 540,14 |
| 10.1.8 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 109,34 | R$ 8,70 | R$ 10,65 | R$ 951,26 | R$ 1.164,47 |
| 10.1.9 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 7,00 | R$ 94,76 | R$ 116,05 | R$ 663,32 | R$ 812,35 |
| **CONSTRUÇÃO** | | | | | | | | | |
| 10.1.10 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 80,50 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 10.116,44 | R$ 12.389,76 |
| 10.1.11 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 104,60 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 5.741,49 | R$ 7.031,21 |
| 10.1.12 | 00011692 | BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) | SINAPI | M2 | 1,80 | R$ 601,42 | R$ 736,56 | R$ 1.082,56 | R$ 1.325,81 |
| 10.1.13 | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 442,20 | R$ 541,56 | R$ 2.653,20 | R$ 3.249,36 |
| 10.1.14 | 00038633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 26,65 | R$ 32,64 | R$ 159,90 | R$ 195,84 |
| 10.1.15 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 85,52 | R$ 104,74 | R$ 513,12 | R$ 628,44 |
| 10.1.16 | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 852,68 | R$ 1.044,28 | R$ 1.705,36 | R$ 2.088,56 |
| 10.1.17 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10,00 | R$ 328,91 | R$ 402,82 | R$ 3.289,10 | R$ 4.028,20 |
| 10.1.18 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 10,00 | R$ 104,03 | R$ 127,41 | R$ 1.040,30 | R$ 1.274,10 |
| 10.1.19 | COM-38433699 | JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS. DIMENSÕES 1,50M X 0,50M. (J3) | Composições Próprias | M2 | 7,50 | R$ 377,06 | R$ 461,79 | R$ 2.827,95 | R$ 3.463,43 |
| 10.1.20 | COMP-08883530 | PCD - PORTA DE ALUMÍNIO 90X210CM TIPO VENEZIANA COM CHAPA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO E 2 BARRAS DE APOIO 40 CM- INCLUSO GUARNIÇÃO/MOLDURA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²) | Composições Próprias | Unid | 2,00 | R$ 3.593,22 | R$ 4.400,62 | R$ 7.186,44 | R$ 8.801,24 |
| 10.1.21 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 16,38 | R$ 1.767,43 | R$ 2.164,57 | R$ 28.950,50 | R$ 35.455,66 |
| 10.1.22 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 109,34 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 8.988,84 | R$ 11.008,35 |
| 10.1.23 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 147,90 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 2.048,42 | R$ 2.508,38 |
| 10.1.24 | 92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 2.532,34 | R$ 3.101,36 | R$ 15.194,04 | R$ 18.608,16 |
| 10.1.25 | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 109,34 | R$ 126,71 | R$ 155,18 | R$ 13.854,47 | R$ 16.967,38 |
| 10.1.26 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 109,34 | R$ 190,69 | R$ 233,54 | R$ 20.850,04 | R$ 25.535,26 |
| 10.1.27 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 15,40 | R$ 89,30 | R$ 109,37 | R$ 1.375,22 | R$ 1.684,30 |
| **PINTURA** | | | | | | | | | |
| 10.1.28 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 313,00 | R$ 18,89 | R$ 23,13 | R$ 5.912,57 | R$ 7.239,69 |
| 10.1.29 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 158,22 | R$ 13,05 | R$ 15,98 | R$ 2.064,77 | R$ 2.528,36 |
| 10.1.30 | 102494 | PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 142,00 | R$ 59,99 | R$ 73,47 | R$ 8.518,58 | R$ 10.432,74 |
| **10.2** | **PASSARELA** | | | | | | | **R$ 23.350,05** | **R$ 28.596,53** |
| **DEMOLIÇÃO/ REMOÇÃO** | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 24,00 | R$ 26,23 | R$ 32,12 | R$ 629,52 | R$ 770,88 |
| 10.2.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 40,70 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 93,20 | R$ 113,96 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.3 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 40,70 | R$ 3,28 | R$ 4,02 | R$ 133,50 | R$ 163,61 |
| 10.2.4 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 40,70 | R$ 4,03 | R$ 4,94 | R$ 164,02 | R$ 201,06 |
| 10.2.5 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 40,70 | R$ 8,70 | R$ 10,65 | R$ 354,09 | R$ 433,46 |
| 10.2.6 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 5,00 | R$ 94,76 | R$ 116,05 | R$ 473,80 | R$ 580,25 |
| | | **CONSTRUÇÃO** | | | | | | | |
| 10.2.7 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SINAPI | M2 | 24,00 | R$ 125,67 | R$ 153,91 | R$ 3.016,08 | R$ 3.693,84 |
| 10.2.8 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 40,70 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 3.345,95 | R$ 4.097,68 |
| 10.2.9 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | SINAPI | M | 29,00 | R$ 13,85 | R$ 16,96 | R$ 401,65 | R$ 491,84 |
| 10.2.10 | 92584 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 4,00 | R$ 1.377,22 | R$ 1.686,68 | R$ 5.508,88 | R$ 6.746,72 |
| 10.2.11 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 40,70 | R$ 190,69 | R$ 233,54 | R$ 7.761,08 | R$ 9.505,08 |
| 10.2.12 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 11,00 | R$ 89,30 | R$ 109,37 | R$ 982,30 | R$ 1.203,07 |
| | | **PINTURA** | | | | | | | |
| 10.2.13 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 16,00 | R$ 18,89 | R$ 23,13 | R$ 302,24 | R$ 370,08 |
| 10.2.14 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 14,08 | R$ 13,05 | R$ 15,98 | R$ 183,74 | R$ 225,00 |
| **10.3** | **ELETRICA - BANHEIROS E PASSARELA** | | | | | | | **R$ 5.398,31** | **R$ 6.611,85** |
| 10.3.1 | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 222,50 | R$ 0,44 | R$ 0,54 | R$ 97,90 | R$ 120,15 |
| 10.3.2 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 10,00 | R$ 2,06 | R$ 2,52 | R$ 20,60 | R$ 25,20 |
| 10.3.3 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 16,00 | R$ 0,76 | R$ 0,93 | R$ 12,16 | R$ 14,88 |
| 10.3.4 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 125,00 | R$ 3,87 | R$ 4,74 | R$ 483,75 | R$ 592,50 |
| 10.3.5 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 97,50 | R$ 5,20 | R$ 6,37 | R$ 507,00 | R$ 621,08 |
| 10.3.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 217,08 | R$ 10,81 | R$ 13,24 | R$ 2.346,63 | R$ 2.874,14 |
| 10.3.7 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3,00 | R$ 32,46 | R$ 39,75 | R$ 97,38 | R$ 119,25 |
| 10.3.8 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3,00 | R$ 34,01 | R$ 41,65 | R$ 102,03 | R$ 124,95 |
| 10.3.9 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 10,00 | R$ 51,82 | R$ 63,46 | R$ 518,20 | R$ 634,60 |
| 10.3.10 | COM-04839571 | LUMINÁRIA DE LED DE SOBREPOR QUADRADA DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 12,00 | R$ 54,03 | R$ 66,17 | R$ 648,36 | R$ 794,04 |
| 10.3.11 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 10,60 | R$ 12,98 | R$ 21,20 | R$ 25,96 |
| 10.3.12 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 10,00 | R$ 54,31 | R$ 66,51 | R$ 543,10 | R$ 665,10 |
| **11** | **QUADRA POLIESPORTIVA** | | | | | | | **R$ 440.152,08** | **R$ 539.049,67** |
| **11.1** | **Á CONSTRUIR** | | | | | | | **R$ 8.403,84** | **R$ 10.292,93** |
| | | **INFRAESTRUTURA** | | | | | | | |
| 11.1.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0,47 | R$ 116,89 | R$ 143,16 | R$ 54,94 | R$ 67,29 |
| 11.1.2 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 0,22 | R$ 25,02 | R$ 30,64 | R$ 5,50 | R$ 6,74 |
| 11.1.3 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 4,30 | R$ 159,18 | R$ 194,95 | R$ 684,47 | R$ 838,29 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.4 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 4,30 | R$ 51,04 | R$ 62,51 | R$ 219,47 | R$ 268,79 |
| 11.1.5 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0,72 | R$ 106,09 | R$ 129,93 | R$ 76,38 | R$ 93,55 |
| 11.1.6 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 8,00 | R$ 12,44 | R$ 15,24 | R$ 99,52 | R$ 121,92 |
| 11.1.7 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 31,10 | R$ 11,82 | R$ 14,48 | R$ 367,60 | R$ 450,33 |
| 11.1.8 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 0,72 | R$ 54,00 | R$ 66,13 | R$ 38,88 | R$ 47,61 |
| 11.1.9 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,98 | R$ 760,54 | R$ 931,43 | R$ 745,33 | R$ 912,80 |
| 11.1.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0,98 | R$ 328,74 | R$ 402,61 | R$ 322,17 | R$ 394,56 |
| 11.1.11 | COM-922254431 | CHUMBADOR BALDRAME/RESPALDO | Composições Próprias | UN | 4,00 | R$ 41,43 | R$ 50,74 | R$ 165,72 | R$ 202,96 |
| **SUPERESTRUTURA** | | | | | | | | | |
| 11.1.12 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 3,00 | R$ 205,67 | R$ 251,88 | R$ 617,01 | R$ 755,64 |
| 11.1.13 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 4,30 | R$ 159,18 | R$ 194,95 | R$ 684,47 | R$ 838,29 |
| 11.1.14 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 47,48 | R$ 12,44 | R$ 15,24 | R$ 590,65 | R$ 723,60 |
| 11.1.15 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 53,86 | R$ 11,82 | R$ 14,48 | R$ 636,63 | R$ 779,89 |
| 11.1.16 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0,44 | R$ 760,54 | R$ 931,43 | R$ 334,64 | R$ 409,83 |
| 11.1.17 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 0,44 | R$ 328,74 | R$ 402,61 | R$ 144,65 | R$ 177,15 |
| 11.1.18 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 25,80 | R$ 65,18 | R$ 79,83 | R$ 1.681,64 | R$ 2.059,61 |
| 11.1.19 | 87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,26 | R$ 745,59 | R$ 913,12 | R$ 193,85 | R$ 237,41 |
| 11.1.20 | 87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,77 | R$ 746,23 | R$ 913,91 | R$ 574,60 | R$ 703,71 |
| 11.1.21 | COM-922254431 | CHUMBADOR BALDRAME/RESPALDO | Composições Próprias | UN | 4,00 | R$ 41,43 | R$ 50,74 | R$ 165,72 | R$ 202,96 |
| **11.2** | **Á DEMOLIR** | | | | | | | **R$ 6.006,52** | **R$ 7.356,58** |
| 11.2.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 4,50 | R$ 27,96 | R$ 34,24 | R$ 125,82 | R$ 154,08 |
| 11.2.2 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 13,86 | R$ 10,83 | R$ 13,26 | R$ 150,10 | R$ 183,78 |
| 11.2.3 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 63,53 | R$ 2,29 | R$ 2,80 | R$ 145,48 | R$ 177,88 |
| 11.2.4 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 114,00 | R$ 7,51 | R$ 9,20 | R$ 856,14 | R$ 1.048,80 |
| 11.2.5 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 9,75 | R$ 65,08 | R$ 79,70 | R$ 634,53 | R$ 777,08 |
| 11.2.6 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 9,00 | R$ 14,31 | R$ 17,53 | R$ 128,79 | R$ 157,77 |
| 11.2.7 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 10,00 | R$ 10,44 | R$ 12,79 | R$ 104,40 | R$ 127,90 |
| 11.2.8 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 298,50 | R$ 4,03 | R$ 4,94 | R$ 1.202,96 | R$ 1.474,59 |
| 11.2.9 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 9,00 | R$ 94,76 | R$ 116,05 | R$ 852,84 | R$ 1.044,45 |
| 11.2.10 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 85,50 | R$ 8,70 | R$ 10,65 | R$ 743,85 | R$ 910,58 |
| 11.2.11 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 27,00 | R$ 0,57 | R$ 0,70 | R$ 15,39 | R$ 18,90 |
| 11.2.12 | 1600414 | Fresagem de piso de concreto | SICRO NOVO | m² | 808,57 | R$ 1,16 | R$ 1,42 | R$ 937,94 | R$ 1.148,17 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.13 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 24,00 | R$ 2,06 | R$ 2,52 | R$ 49,44 | R$ 60,48 |
| 11.2.14 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 4,00 | R$ 0,76 | R$ 0,93 | R$ 3,04 | R$ 3,72 |
| 11.2.15 | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 90,00 | R$ 0,62 | R$ 0,76 | R$ 55,80 | R$ 68,40 |
| **11.3** | **REVESTIMENTOS** | | | | | | | **R$ 115.250,53** | **R$ 141.145,83** |
| 11.3.1 | COMP-05871653 | LIXAMENTO, POLIMENTO E RESINAGEM EM PISO GRANILITE (INCLUINDO EXECUÇÃO)(M2) | Composições Próprias | M2 | 116,50 | R$ 35,81 | R$ 43,86 | R$ 4.171,87 | R$ 5.109,69 |
| 11.3.2 | COM-78518717 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. | Composições Próprias | M2 | 807,07 | R$ 125,73 | R$ 153,98 | R$ 101.472,91 | R$ 124.272,64 |
| 11.3.3 | 98685 | RODAPÉ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 175,00 | R$ 54,89 | R$ 67,22 | R$ 9.605,75 | R$ 11.763,50 |
| **11.4** | **EQUIPAMENTOS BANHEIROS** | | | | | | | **R$ 33.817,40** | **R$ 41.416,08** |
| 11.4.1 | 00037400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 82,61 | R$ 101,17 | R$ 495,66 | R$ 607,02 |
| 11.4.2 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | R$ 90,79 | R$ 111,19 | R$ 363,16 | R$ 444,76 |
| 11.4.3 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 1.152,57 | R$ 1.411,55 | R$ 2.305,14 | R$ 2.823,10 |
| 11.4.4 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | R$ 369,89 | R$ 453,00 | R$ 1.479,56 | R$ 1.812,00 |
| 11.4.5 | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 356,22 | R$ 436,26 | R$ 2.137,32 | R$ 2.617,56 |
| 11.4.6 | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 335,67 | R$ 411,10 | R$ 2.014,02 | R$ 2.466,60 |
| 11.4.7 | 00037399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 19,02 | R$ 23,29 | R$ 114,12 | R$ 139,74 |
| 11.4.8 | COM-23762192 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2,5 CM, LARGURA 60 CM - COM RODAPIA DE 7CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Composições Próprias | M | 5,60 | R$ 640,44 | R$ 784,35 | R$ 3.586,46 | R$ 4.392,36 |
| 11.4.9 | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 1,44 | R$ 940,40 | R$ 1.151,71 | R$ 1.354,18 | R$ 1.658,46 |
| 11.4.10 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 17,50 | R$ 905,13 | R$ 1.108,51 | R$ 15.839,78 | R$ 19.398,93 |
| 11.4.11 | 00011186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | SINAPI | M2 | 4,80 | R$ 860,00 | R$ 1.053,24 | R$ 4.128,00 | R$ 5.055,55 |
| **11.5** | **PINTURA** | | | | | | | **R$ 78.673,90** | **R$ 96.351,25** |
| 11.5.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 700,00 | R$ 18,89 | R$ 23,13 | R$ 13.223,00 | R$ 16.191,00 |
| 11.5.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 530,00 | R$ 13,05 | R$ 15,98 | R$ 6.916,50 | R$ 8.469,40 |
| 11.5.3 | 102494 | PINTURA DE PAREDE COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 220,13 | R$ 59,99 | R$ 73,47 | R$ 13.205,60 | R$ 16.172,95 |
| 11.5.4 | CPU0089 | Remoção de massa e/ou textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | Composições Próprias | M2 | 700,00 | R$ 11,55 | R$ 14,15 | R$ 8.085,00 | R$ 9.905,00 |
| | | | **PINTURA QUADRA** | | | | | | |
| 11.5.5 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SINAPI | M2 | 540,00 | R$ 59,37 | R$ 72,71 | R$ 32.059,80 | R$ 39.263,40 |
| 11.5.6 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M | 450,00 | R$ 11,52 | R$ 14,11 | R$ 5.184,00 | R$ 6.349,50 |
| **11.6** | **COBERTURA** | | | | | | | **R$ 35.363,67** | **R$ 43.309,74** |
| 11.6.1 | 00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 86,10 | R$ 47,02 | R$ 57,59 | R$ 4.048,42 | R$ 4.958,50 |
| 11.6.2 | 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | UN | 5,00 | R$ 1.546,30 | R$ 1.893,75 | R$ 7.731,50 | R$ 9.468,75 |
| 11.6.3 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 86,10 | R$ 84,07 | R$ 102,96 | R$ 7.238,43 | R$ 8.864,86 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6.4 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 10,00 | R$ 10,37 | R$ 12,70 | R$ 103,70 | R$ 127,00 |
| 11.6.5 | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SINAPI | M2 | 10,00 | R$ 10,22 | R$ 12,52 | R$ 102,20 | R$ 125,20 |
| 11.6.6 | 00001113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | SINAPI | M | 26,00 | R$ 37,53 | R$ 45,96 | R$ 975,78 | R$ 1.194,96 |
| 11.6.7 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 63,53 | R$ 82,21 | R$ 100,68 | R$ 5.222,80 | R$ 6.396,20 |
| 11.6.8 | 00036250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | SINAPI | M | 64,00 | R$ 5,56 | R$ 6,81 | R$ 355,84 | R$ 435,84 |
| 11.6.9 | 00025007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | SINAPI | M2 | 213,00 | R$ 45,00 | R$ 55,11 | R$ 9.585,00 | R$ 11.738,43 |
| **11.7** | **ESQUADRIAS** | | | | | | | **R$ 41.202,26** | **R$ 50.460,39** |
| 11.7.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 5,40 | R$ 990,79 | R$ 1.213,42 | R$ 5.350,27 | R$ 6.552,47 |
| 11.7.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 12,60 | R$ 1.767,43 | R$ 2.164,57 | R$ 22.269,62 | R$ 27.273,58 |
| 11.7.3 | COMP-08883530 | PCD - PORTA DE ALUMÍNIO 90X210CM TIPO VENEZIANA COM CHAPA DE PROTEÇÃO DE IMPACTO E 2 BARRAS DE APOIO 40 CM- INCLUSO GUARNIÇÃO/MOLDURA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m²) | Composições Próprias | Unid | 3,78 | R$ 3.593,22 | R$ 4.400,62 | R$ 13.582,37 | R$ 16.634,34 |
| **11.8** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | | **R$ 4.962,79** | **R$ 6.077,57** |
| 11.8.1 | 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 8,00 | R$ 2,07 | R$ 2,54 | R$ 16,56 | R$ 20,32 |
| 11.8.2 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 90,00 | R$ 10,81 | R$ 13,24 | R$ 972,90 | R$ 1.191,60 |
| 11.8.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 116,20 | R$ 4,64 | R$ 5,68 | R$ 539,17 | R$ 660,02 |
| 11.8.4 | 00038091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 2,50 | R$ 3,06 | R$ 5,00 | R$ 6,12 |
| 11.8.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 32,46 | R$ 39,75 | R$ 194,76 | R$ 238,50 |
| 11.8.6 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 10,60 | R$ 12,98 | R$ 10,60 | R$ 12,98 |
| 11.8.7 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 54,31 | R$ 66,51 | R$ 108,62 | R$ 133,02 |
| 11.8.8 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | SINAPI | M | 75,90 | R$ 20,75 | R$ 25,41 | R$ 1.574,93 | R$ 1.928,62 |
| 11.8.9 | COM-96447194 | LUMINARIA DE LED DE SOBREPOR QUADRADA DE 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Composições Próprias | UN | 12,00 | R$ 70,30 | R$ 86,10 | R$ 843,60 | R$ 1.033,20 |
| 11.8.10 | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 696,65 | R$ 853,19 | R$ 696,65 | R$ 853,19 |
| **11.9** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | | | **R$ 13.941,16** | **R$ 17.073,85** |
| | | | **HIDRÁULICO** | | | | | | |
| 11.9.1 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | R$ 104,03 | R$ 127,41 | R$ 416,12 | R$ 509,64 |
| 11.9.2 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 704,53 | R$ 862,84 | R$ 1.409,06 | R$ 1.725,68 |
| 11.9.3 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 163,80 | R$ 200,61 | R$ 982,80 | R$ 1.203,66 |
| 11.9.4 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 243,29 | R$ 297,96 | R$ 1.459,74 | R$ 1.787,76 |
| 11.9.5 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 597,56 | R$ 731,83 | R$ 3.585,36 | R$ 4.390,98 |
| 11.9.6 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 4,00 | R$ 77,96 | R$ 95,48 | R$ 311,84 | R$ 381,92 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9.7 | 00021112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 214,34 | R$ 262,50 | R$ 428,68 | R$ 525,00 |
| 11.9.8 | 00006140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 4,32 | R$ 5,29 | R$ 25,92 | R$ 31,74 |
| 11.9.9 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 51,58 | R$ 63,17 | R$ 309,48 | R$ 379,02 |
| 11.9.10 | 103955 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 10,90 | R$ 13,35 | R$ 65,40 | R$ 80,10 |
| 11.9.11 | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4,00 | R$ 7,80 | R$ 9,55 | R$ 31,20 | R$ 38,20 |
| 11.9.12 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 4,00 | R$ 6,56 | R$ 8,03 | R$ 26,24 | R$ 32,12 |
| 11.9.13 | 103966 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 10,25 | R$ 12,55 | R$ 10,25 | R$ 12,55 |
| 11.9.14 | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 10,00 | R$ 11,85 | R$ 14,51 | R$ 118,50 | R$ 145,10 |
| 11.9.15 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 32,91 | R$ 13,53 | R$ 16,57 | R$ 445,27 | R$ 545,32 |
| 11.9.16 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 12,48 | R$ 35,34 | R$ 43,28 | R$ 441,04 | R$ 540,13 |
| 11.9.17 | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 1,00 | R$ 32,59 | R$ 39,91 | R$ 32,59 | R$ 39,91 |
| 11.9.18 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 17,00 | R$ 12,91 | R$ 15,81 | R$ 219,47 | R$ 268,77 |
| 11.9.19 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 17,64 | R$ 21,60 | R$ 105,84 | R$ 129,60 |
| 11.9.20 | 103950 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 11,73 | R$ 14,37 | R$ 70,38 | R$ 86,22 |
| 11.9.21 | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | M | 46,00 | R$ 8,36 | R$ 10,24 | R$ 384,56 | R$ 471,04 |
| 11.9.22 | CP-0042 | Fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia média). | Composições Próprias | M | 46,00 | R$ 5,39 | R$ 6,60 | R$ 247,94 | R$ 303,60 |
| 11.9.23 | 00011831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 16,36 | R$ 20,04 | R$ 16,36 | R$ 20,04 |
| **SANITÁRIO** | | | | | | | | | |
| 11.9.24 | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4,00 | R$ 74,77 | R$ 91,57 | R$ 299,08 | R$ 366,28 |
| 11.9.25 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 11,70 | R$ 14,33 | R$ 23,40 | R$ 28,66 |
| 11.9.26 | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 20,02 | R$ 24,52 | R$ 40,04 | R$ 49,04 |
| 11.9.27 | 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 50,04 | R$ 61,28 | R$ 50,04 | R$ 61,28 |
| 11.9.28 | 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 13,60 | R$ 16,66 | R$ 27,20 | R$ 33,32 |
| 11.9.29 | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 46,99 | R$ 57,55 | R$ 281,94 | R$ 345,30 |
| 11.9.30 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 14,14 | R$ 17,32 | R$ 84,84 | R$ 103,92 |
| 11.9.31 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 4,00 | R$ 24,27 | R$ 29,72 | R$ 97,08 | R$ 118,88 |
| 11.9.32 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 6,00 | R$ 14,13 | R$ 17,31 | R$ 84,78 | R$ 103,86 |
| 11.9.33 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 54,94 | R$ 67,29 | R$ 109,88 | R$ 134,58 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.9.34 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 28,51 | R$ 34,92 | R$ 57,02 | R$ 69,84 |
| 11.9.35 | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 43,79 | R$ 53,63 | R$ 43,79 | R$ 53,63 |
| 11.9.36 | 00020042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 8,38 | R$ 10,26 | R$ 16,76 | R$ 20,52 |
| 11.9.37 | 00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 9,76 | R$ 16,04 | R$ 19,64 | R$ 156,55 | R$ 191,69 |
| 11.9.38 | M1655 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2") | SICRO NOVO | m | 9,24 | R$ 7,84 | R$ 9,60 | R$ 72,44 | R$ 88,70 |
| 11.9.39 | M1656 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 75 mm (3") | SICRO NOVO | m | 4,87 | R$ 12,27 | R$ 15,03 | R$ 59,75 | R$ 73,20 |
| 11.9.40 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 15,38 | R$ 17,92 | R$ 21,95 | R$ 275,61 | R$ 337,59 |
| 11.9.41 | 00020067 | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 3,60 | R$ 9,80 | R$ 12,00 | R$ 35,28 | R$ 43,20 |
| 11.9.42 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SINAPI | M | 1,20 | R$ 36,78 | R$ 45,04 | R$ 44,14 | R$ 54,05 |
| 11.9.43 | 00037948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 3,99 | R$ 4,89 | R$ 7,98 | R$ 9,78 |
| 11.9.44 | 90446 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 9,76 | R$ 23,88 | R$ 29,25 | R$ 233,07 | R$ 285,48 |
| 11.9.45 | 90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | SINAPI | M | 34,50 | R$ 17,98 | R$ 22,02 | R$ 620,31 | R$ 759,69 |
| 11.9.46 | CP0043 | Fechamento de rasgo em contrapiso para passagem de tubos, com lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento. | Composições Próprias | M3 | 1,50 | R$ 50,76 | R$ 62,17 | R$ 76,14 | R$ 93,26 |
| **11.10** | **FECHAMENTO QUADRA** | | | | | | | **R$ 78.175,25** | **R$ 95.740,30** |
| | | | **FECHAMENTO LATERAL** | | | | | | |
| 11.10.1 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SINAPI | M2 | 87,50 | R$ 283,56 | R$ 347,28 | R$ 24.811,50 | R$ 30.387,00 |
| 11.10.2 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 175,00 | R$ 13,05 | R$ 15,98 | R$ 2.283,75 | R$ 2.796,50 |
| | | | **FECHAMENTO FUNDO** | | | | | | |
| 11.10.3 | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | SINAPI | M2 | 185,00 | R$ 239,80 | R$ 293,68 | R$ 44.363,00 | R$ 54.330,80 |
| 11.10.4 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 100,00 | R$ 67,17 | R$ 82,26 | R$ 6.717,00 | R$ 8.226,00 |
| **11.11** | **REVITALIZAÇÃO ELÉTRICA QUADRA** | | | | | | | **R$ 17.816,68** | **R$ 21.817,97** |
| 11.11.1 | COT-37886049 | REFLETOR LED 200W | Composições Próprias | UN | 24,00 | R$ 283,67 | R$ 347,41 | R$ 6.808,08 | R$ 8.337,84 |
| 11.11.2 | 00001872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN | 24,00 | R$ 2,07 | R$ 2,54 | R$ 49,68 | R$ 60,96 |
| 11.11.3 | 00007543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | SINAPI | UN | 24,00 | R$ 4,67 | R$ 5,72 | R$ 112,08 | R$ 137,28 |
| 11.11.4 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | R$ 54,31 | R$ 66,51 | R$ 217,24 | R$ 266,04 |
| 11.11.5 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 56,13 | R$ 68,74 | R$ 56,13 | R$ 68,74 |
| 11.11.6 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 79,75 | R$ 97,67 | R$ 79,75 | R$ 97,67 |
| 11.11.7 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 510,00 | R$ 10,03 | R$ 12,28 | R$ 5.115,30 | R$ 6.262,80 |
| 11.11.8 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 100,00 | R$ 15,58 | R$ 19,08 | R$ 1.558,00 | R$ 1.908,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.9 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 25,00 | R$ 20,51 | R$ 25,12 | R$ 512,75 | R$ 628,00 |
| 11.11.10 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 33,00 | R$ 8,94 | R$ 10,95 | R$ 295,02 | R$ 361,35 |
| 11.11.11 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 9,00 | R$ 13,00 | R$ 15,92 | R$ 117,00 | R$ 143,28 |
| 11.11.12 | 00000395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 9,00 | R$ 5,80 | R$ 7,10 | R$ 52,20 | R$ 63,90 |
| 11.11.13 | 00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | SINAPI | UN | 10,00 | R$ 10,20 | R$ 12,49 | R$ 102,00 | R$ 124,90 |
| 11.11.14 | COMP-61950727 | IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=125A, 30mA - FORN. E INSTAL. (un) | Composições Próprias | UN | 3,00 | R$ 355,33 | R$ 435,17 | R$ 1.065,99 | R$ 1.305,51 |
| 11.11.15 | 00039466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | SINAPI | UN | 3,00 | R$ 65,39 | R$ 80,08 | R$ 196,17 | R$ 240,24 |
| 11.11.16 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 730,89 | R$ 895,12 | R$ 730,89 | R$ 895,12 |
| 11.11.17 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 147,15 | R$ 180,21 | R$ 294,30 | R$ 360,42 |
| 11.11.18 | 00014154 | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | SINAPI | UN | 2,00 | R$ 162,05 | R$ 198,46 | R$ 324,10 | R$ 396,92 |
| 11.11.19 | 00004382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | SINAPI | UN | 100,00 | R$ 1,30 | R$ 1,59 | R$ 130,00 | R$ 159,00 |
| **11.12** | **DIVERSOS** | | | | | | | **R$ 6.538,08** | **R$ 8.007,18** |
| 11.12.1 | 00025399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 2.469,80 | R$ 3.024,76 | R$ 2.469,80 | R$ 3.024,76 |
| 11.12.2 | 00025398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | SINAPI | UN | 1,00 | R$ 4.068,28 | R$ 4.982,42 | R$ 4.068,28 | R$ 4.982,42 |
| **12** | **LIMPEZA FINAL DE OBRA** | | | | | | | **R$ 18.600,64** | **R$ 22.781,01** |
| 12.1 | CP-0319 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | Composições Próprias | M² | 3.611,30 | R$ 4,36 | R$ 5,34 | R$ 15.745,27 | R$ 19.284,34 |
| 12.2 | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 290,18 | R$ 9,84 | R$ 12,05 | R$ 2.855,37 | R$ 3.496,67 |

| | |
|---|---|
| **VALOR BDI TOTAL:** | **R$ 555.333,97** |
| **VALOR ORÇAMENTO:** | **R$ 2.471.801,27** |
| **VALOR TOTAL:** | **R$ 3.027.135,24** |

| | |
|---|---|
| **Desconto:** | **44%** |
| **Valor Global com Desconto** | **R$ 1.695.195,73** |

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAROLINE MARQUES DA SILVA
Data: 19/12/2024 09:42:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

## Extrato de Conta Corrente

G331100919343784008
10/04/2025 09:22:51

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 1406-0 |
| Conta corrente | 62572-8 MUNICIPIO ROLIM MOURA |
| Período do extrato | Mês atual |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/04/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/05/2025 |

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG089309 LUCAS MESSIAS MARCOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

G337150952479055008
15/04/2025 09:55:43

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1406-0 | |
| Conta corrente | 62572-8 | MUNICIPIO ROLIM MOURA |
| Período do extrato | Mês atual | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/04/2025 | | + | Transferência recebida | 551.406.000.011.937 | 170.000,00 C | 170.000,00 C |
| 14/04/2025 | | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 170.000,00 D | 0,00 C |
| 15/04/2025 | | + | Ordem Bancária | 202.504.140.071.131 | 1.525.195,73 C | |
| 15/04/2025 | | | S A L D O | | | 1.525.195,73 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 170.068,09 C |
| Saldo | 1.695.263,82 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/04/2025 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/05/2025 |

### Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 170.068,09 |

---
---

Transação efetuada com sucesso por: JG089309 LUCAS MESSIAS MARCOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA**

**Estado de RONDÔNIA**

Exercício: 2025

**Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária**

**JANEIRO ATÉ ABRIL**

**Anexo TC - 05**

R$ 1,00

| Red. | Cód. Despesa | Descrição | Fonte | Desp. Atualizada | Reservado | Solicitado | Empenhado | Liquidado | V. Pago | a Pagar | a Empenhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.004.12.122.0002.2220 - CONTRAPARTIDA E PROJETOS** | | | | **443.371,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **443.371,90** |
| 47 | 02.004.12.122.0002.2220.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15000100 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| 48 | 02.004.12.122.0002.2220.4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 15000100 | 43.371,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.371,90 |
| 49 | 02.004.12.122.0002.2220.4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Totais | | **443.371,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **443.371,90** |

*Para o nivel de desdobramento não é apurado o saldo da dotação

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

17/04/2025 - 14:05:10

**MANIFESTAÇÃO**
**Nº 074/CGM/2025**

Considerando as atribuições institucionais desta Controladoria, contidas na Lei Orgânica do Município e arts. 31 e 74 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar n° 237/2017 e alterações realizadas pela Lei M. 259/2018 que "Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura e especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências", onde definem nos artigos 7° e 8° nos itens 15, 16 e 17 atribuições do Controle Interno de orientar, promover o acompanhamento e avaliação da execução orçamentária e patrimonial do Poder executivo;

Considerando a Lei Complementar nº 285/2019, Artigo 5º, Inciso IV "interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Vem por meio deste, após análise dos documentos recebidos por esta Controladoria, através do Memorando n° 168/SEMEC/25, Processo eletrônico nº 3039/2025 (anexo), da **Secretaria Municipal de Educação**, de Solicitação de: **abertura de crédito adicional especial por Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 1.525.195,73, e crédito adicional especial por Anulação de Dotação no valor de R$ 170.000,00, totalizando R$ 1.695.195,73, para custear despesas com reforma da EPMEIEF Francisca Duran Costa, conforme justificado no memorando supracitado,** manifestar-se ***favorável*** quanto à solicitação, por se tratar de recurso estadual, por meio do Convênio nº 73/2025/PGE-SEDUC e contrapartida de recursos próprios. Juntados também, termo de convênio, plano de trabalho e extrato da conta específica para comprovação do pleito e QDD para anulação da contra partida.

Rolim de Moura/RO, 22 de Abril de 2025.

***Aretuza Costa Leitão***
Controladora-Geral
Portaria n°. 019/2021

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=7ddbbdf7-fd70-4b92-a187-562a267a7c55

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

**MENSAGEM Nº 95/2025**

Rolim de Moura/RO, 02 de maio de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder Legislativo,

1. Tem este Projeto de Lei à finalidade de abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita no valor de R$1.525.195,73 (um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos) e autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação no valor de R$170.000,00 (cento e senta mil reais), conforme Memorando nº 168/SEMEC/2025 e **Processo Administrativo nº 3039/2025, (reforma da EPMEIEF Francisca Duran Costa),** Termo de Convênio nº 73/2025/PGE-SEDUC, plano de trabalho, planilha orçamentária, extrato, demonstrativo da evolução e execução orçamentária e manifestação da Controladoria anexo ao projeto.

2. Assim, encaminho a esta augusta Casa, Projeto de Lei para apreciação e deliberação, que ante os fatos argumentados e com fulcro no Art. 45, da Constituição do Município combinado com o Art. 115, do Regimento Interno desta egrégia Casa de Lei solicito o recebimento e tramitação.

Dessa forma, Senhor Presidente, submeto à consideração de Vossa Excelência e seus pares a minuta do Projeto de Lei e seus anexos que a esta acompanha. Sendo só para o momento, subscrevo-me mui

Cordialmente.

ALDAIR JÚLIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

**PROJETO DE LEI Nº 88/2025**

*"Autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita no valor de R$1.525.195,73 e autoriza a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação no valor de R$170.000,00".*

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, Incisos I, III e X, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43, § 1º, incisos II e III da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

**Faz Saber** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte;

**LEI:**

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados a receita na importância financeiro na importância de **R$1.525.195,73 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS),** conforme abaixo indicado:

**02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
02.004.12.361.0003.1205 – Reforma da EPMEIEF Francisca Duran Costa – Termo de Convênio nº 73/2025/PGE-SEDUC
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$1.525.195,73
**TOTAL:.....R$1.525.195,73**

Art. 2º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, serão provenientes do que trata o Artigo 43, § 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/64, através da celebração de convênio, conforme abaixo descriminado:

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC**
**VALOR: R$1.525.195,73**

Art. 3º Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial por anulação de dotação no corrente exercício financeiro, no valor de **R$170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS),** destinados à contra partida do convênio, conforme abaixo relacionado:

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

**02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
02.004.12.361.0003.1205 – Reforma da EPMEIEF Francisca Duran Costa – Termo de Convênio nº 73/2025/PGE-SEDUC
44.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$170.000,00
**TOTAL:.....R$170.000,00**

Art. 4º Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior serão provenientes do que trata o Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320 de 17.03.64, conforme reduções a seguir:

**02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
02.004.12.365.0003.2220 – Contrapartidas e Projetos
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$170.000,00
**TOTAL:.....R$170.000,00**

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rolim de Moura/RO, 02 de maio de 2025.

ALDAIR JULIO PEREIRA
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://rolimdemoura.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=f1f6ab76-8d57-4973-a45d-5194cb7c6905