MUNICÍPIO DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 03
Lapa - Paraná

Ofício nº 174

Lapa, 01 de Abril de 2010

Excelentíssima Senhora:

Em cumprimento ao disposto no artigo 69, inciso XXV da Lei Orgânica do Município, estou enviando a essa Casa de Leis, para ser submetido a referendo, Contrato de Repasse nº 309.679-31/2009, celebrado entre o Município e o Ministério das Cidades, que tem por objeto a pavimentação de ruas na Vila José Lacerda.

Informo ainda, que a autorização para abertura de crédito adicional especial relativa ao presente Contrato de Repasse é objeto do Projeto de Lei nº 29, de 29.03.10, encaminhado a essa Colenda Casa por intermédio do Ofício nº 173/10.

Sem outro motivo, subscrevo-me,

Cordialmente

Paulo César Fiates Furiati
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
Protocolo Nº: 270 / 2010
06/04/2010 - 16:09
Responsável: INE

EXMA. SRA.
CASTURINA COLTZ BOSCH HENDRIKX
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
NESTA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Câmara de Vereadores Fl. Nº 002 Lapa - Paraná

CONTRATO DE REPASSE Nº 309.679-31 / 2009 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA PRESENTE FOTOCÓPIA A MIM APRESENTADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 01/04/2010

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE LAPA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO.

Processo nº 2694.309.679-31/2009
Nº Convênio SICONV 725296

Por este instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários, em conformidade com as disposições contidas no Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008, e suas alterações, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Instrução Normativa STN/MF nº 01, de 17 de outubro de 2005, e suas alterações, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício, nas diretrizes operacionais estabelecidas pelo Ministério para o exercício, bem como no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o MINISTÉRIO DAS CIDADES e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulam a espécie, as quais os contratantes, desde já, se sujeitam, na forma a seguir ajustada:

I - CONTRATANTE - A **União Federal**, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 5 de junho de 2008, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por JORGE KALACHE FILHO, RG nº 998.223/SSP/PR, CPF nº 222.533.439-00, residente e domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 1720, ap. 1803, Mossunguê, 81200-110, Curitiba, Paraná, conforme procuração lavrada em notas do 2º Tabelião de Notas e Protesto de Brasília - DF, no livro 2716, fls 125, em 15/04/2009, doravante e denominada simplesmente CONTRATANTE.

II - CONTRATADO – MUNICÍPIO DE LAPA, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 76.020.452/0001-05, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CESAR FIATES FURIATI, portador do RG nº 890.157-0 SSP/PR e CPF nº 200.849.439-04, residente e domiciliado na Rua Senador Souza Naves, 1329 - CEP: 83750-00 - Lapa/PR, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - O presente Contrato de Repasse tem por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para a execução de **PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA VILA LACERDA,** no Município de LAPA/PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

2 - O detalhamento dos objetivos, metas e etapas de execução com os respectivos cronogramas, devidamente justificados, para o período de vigência deste Contrato de Repasse, constam do Plano de Trabalho aprovado no SICONV e dos respectivos Projetos Técnicos, estes anexos ao Processo acima identificado, que passam a fazer parte integrante deste Instrumento, independentemente de transcrição.

2.1 – A eficácia deste Contrato de Repasse está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO da documentação abaixo especificada, no prazo de **150** (cento e cinquenta) dias da assinatura do presente Instrumento Contratual, e à análise favorável pela CONTRATANTE, que deverá ocorrer em até **30** (trinta) dias da entrega da documentação pelo CONTRATADO: a) Projeto básico que deve estabelecer com precisão, através de seus elementos constitutivos, todas as características, dimensões, especificações, e as quantidades de serviços e de materiais, custos e tempo necessários para execução da obra, de forma a evitar alterações ou adequações durante a elaboração do projeto e a realização das obras; b) Documentação de comprovação de titularidade das áreas de intervenção; c) Licenciamento ambiental prévio.

2.2 – A documentação apresentada deverá atender às exigências do Programa Pró-Municípios, gerido pelo Ministério das Cidades, no mesmo prazo estipulado no item 2.1.

2.3 – O CONTRATADO, desde já e por este Contrato de Repasse, reconhece e dá sua anuência, que o não cumprimento da(s) exigência(s), no prazo acima estipulado, ou a não aprovação da proposta pela CONTRATANTE, implicará a rescisão de pleno direito do presente contrato, independentemente de notificação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

3 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto previsto na Cláusula Primeira, são obrigações das partes:

3.1 - DA CONTRATANTE

a) manter o acompanhamento da execução físico-financeira do empreendimento, bem como atestar a aquisição dos bens pelo CONTRATADO, constantes do objeto previsto no Plano de Trabalho integrante deste Contrato de Repasse, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA PRESENTE FOTOCÓPIA A MIM APRESENTADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
LOJA ANTONIO LEITE

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 03
Lapa - Paraná

b) transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de execução financeira aprovado, observando o disposto na Cláusula Sexta deste Contrato de Repasse e a disponibilidade financeira do Gestor do Programa;

c) analisar as eventuais solicitações de reformulação do Plano de Trabalho feitas pelo CONTRATADO, submetendo-as, quando for o caso ao Gestor do Programa;

d) publicar no Diário Oficial da União o extrato deste Contrato de Repasse e de suas alterações, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor;

e) fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas a este contrato de repasse independente de autorização judicial;

f) receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO.

3.2 - DO CONTRATADO

a) executar os trabalhos necessários à consecução do objeto, a que alude este Contrato de Repasse, observando critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos previstos;

b) ter consignado no Orçamento do corrente exercício ou, em prévia lei que autorize sua inclusão, os subprojetos ou subatividades decorrentes deste Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do Orçamento, podendo o CONTRATADO ser argüido pelos Órgãos de controle interno e externo pela eventual inobservância ao preceito contido nesta letra;

c) manter, em Agência da CAIXA, conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse;

d) apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução físico-financeira relativos a este Contrato de Repasse, bem como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma de execução estabelecido;

e) prestar contas dos recursos transferidos pelo Gestor, junto à CONTRATANTE, inclusive de eventuais rendimentos provenientes das aplicações financeiras legalmente autorizadas;

f) propiciar, no local de execução das obras/serviços, os meios e as condições necessários para que a CONTRATANTE possa realizar inspeções periódicas, bem como os órgãos de controle externo;

g) compatibilizar o objeto deste Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

h) restituir, observado o disposto na Cláusula Oitava, o saldo dos recursos financeiros não utilizados;

i) observar o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Lei nº10.520/02, no Decreto nº5.504/05 e na IN STN 01, de 15 de janeiro de 1997 para a contratação de empresas para a execução do objeto deste Contrato de Repasse, bem como utilizar a modalidade de licitação Pregão para os casos de contratação de bens e serviços comuns, obedecendo o disposto nos incisos I a V do art. 1º da Portaria Interministerial (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda) nº 217, de 31.07.06, a qual o contratado declara conhecer seu inteiro conteúdo, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração de advogado não participante do processo de licitação acerca do atendimento ao disposto nas Leis citadas em especial à Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação;

j) inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do contrato de repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;

k) observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar, relativamente aos recursos contratados a título de contrapartida, estabelecidas na Lei Complementar nº 101, de 4.5.2000;

l) adotar o disposto nas Leis 10.048, de 18.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, e no Decreto 5.296, de 02.12.2004, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;

m) divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do financiamento e o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros;

n) notificar os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Município, da liberação dos recursos, no prazo de dois dias úteis, contados da data de recebimentos dos recursos;

o) responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento, a fim de assegurar sua funcionalidade, quando o objeto do contrato prever apenas a execução de parte desse empreendimento;

p) registrar as informações solicitadas na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29.05.2008, e suas alterações, no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, à medida de sua implementação;

q) comprometer-se a zelar pelo correto aproveitamento/funcionamento dos bens resultantes deste Contrato de Repasse, bem como promover adequadamente sua manutenção;

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA PRESENTE FOTOCÓPIA MIM APRESENTADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Câmara de Vereadores Fl. Nº 04 Lapa Paraná
01/04/2010

r) apresentar a Licença de Operação, fornecida pelo órgão ambiental competente;

s) tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto deste Contrato de Repasse.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

4 - A CONTRATANTE transferirá ao CONTRATADO, de acordo com o cronograma de execução financeira e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho, até o valor de **R$ 140.000,00** (cento e quarenta mil reais).

4.1 - A título de contrapartida, o CONTRATADO alocará a este Contrato de Repasse, de acordo com o cronograma de execução financeira, o valor de **R$ 2.900,00** (dois mil e novecentos reais).

4.2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados a este Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

4.3 - Recursos adicionais que venham ser necessários à consecução do objeto deste Contrato terão seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

4.4 - A movimentação financeira, inclusive da contrapartida financeira, deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse.

CLÁUSULA QUINTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DAS OBRAS/SERVIÇOS

5 - O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início das obras e/ou serviços objeto deste Contrato de Repasse.

5.1 - A autorização mencionada acima ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual.

5.2 - Eventuais obras e/ou serviços executados antes da autorização da CONTRATANTE não serão objeto de medição com vistas à liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO DE SAQUE DOS RECURSOS

6 - A liberação dos recursos financeiros será feita diretamente em conta bancária vinculada a este Contrato de Repasse, sob bloqueio, após sua publicação no Diário Oficial da União, cumpridas as exigências explicitadas na Cláusula Segunda, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

6.1 - A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas, de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado, após a autorização para início dos serviços disposta na Cláusula Quinta, depois de atestada, pela CONTRATANTE, a execução física e a comprovação do aporte da contrapartida financeira da etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO.

6.1.1 - A critério da CONTRATANTE, em se tratando de recursos de outros custeios e sob o regime de execução direta, a liberação dos recursos relativos à primeira parcela poderá ser antecipada na forma do cronograma de desembolso aprovado; ficando a liberação da segunda parcela e seguintes, exceto a última, condicionada à aprovação pela CONTRATANTE da comprovação da aplicação dos recursos da última parcela liberada.

6.2 – O saque da última parcela, que não poderá ser inferior a 10% do valor do repasse contratado, ficará condicionado ao ateste, pela CONTRATANTE, da execução total do empreendimento objeto deste Contrato de Repasse, bem como à comprovação, pelo CONTRATADO, da integral aplicação do valor relativo à contrapartida exigível.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

7 - As despesas com a execução deste Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes para o exercício de 2009.

7.1 - As despesas da CONTRATANTE correrão à conta de recursos alocados no orçamento do Gestor, Unidade Gestora 175004, Gestão 00001, na(s) Fonte(s) de Recursos 100, com emissão de empenho(s) pela Caixa Econômica Federal no seguinte programa:

a) Programa de Trabalho: 15.451.0310.1D73.0001
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), 4.4.40.42, Nota de Empenho (NE) nº 2009NE903613, emitida em 19/12/2009.

7.2 – A eficácia do presente Contrato de Repasse está condicionada à validade do(s) empenho(s) acima citado(s), que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, este Contrato fica automaticamente extinto.

7.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

7.3 - A despesa do CONTRATADO com a execução deste Contrato de Repasse, a título de contrapartida, correrá à conta de recursos alocados no seu orçamento.

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA PRESENTE FOTOCÓPIA A MIM APRESENTADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
309.670/81
Câmara de Vereadores Fl. Nº 05 Lapa - Paraná

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

8 - A execução financeira deste Contrato de Repasse deverá atender às condições estabelecidas nesta Cláusula.

8.1 - A programação e a execução deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte, se for o caso.

8.2 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

8.2.1 – Excepcionalmente, poderá ser realizado uma única vez no decorrer da vigência deste Contrato de Repasse pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços.

8.2.2 – Nos casos de execução de ações por regime de administração direta, entende-se por fornecedores e prestadores de serviços o CONTRATADO.

8.3 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SICONV as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;

II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e

V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou documentos contábeis.

8.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência deste Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência deste Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Gestor do Programa.

8.5 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento.

8.6 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE deverão ser movimentados, única e exclusivamente, na Caixa Econômica Federal, Agência nº **0393-0 Agência da Lapa**, em conta bancária de nº. **006.647025-1**, vinculada a este Contrato de Repasse.

8.6.1 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.

8.6.1.1 - Fica a CONTRATANTE autorizada a promover as aplicações dos recursos creditados na conta bancária vinculada a este Contrato de Repasse nas hipóteses e segundo as modalidades de aplicação previstas nesta Cláusula.

8.6.2 - As receitas financeiras auferidas na forma deste item serão computadas a crédito deste Contrato de Repasse, podendo ser aplicadas dentro da vigência contratual na consecução de seu objeto e devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização como contrapartida.

8.6.2.1 - Na ocorrência de rendimentos negativos na aplicação financeira que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

8.7 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, após conciliação bancária da conta vinculada a este Instrumento, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CAIXA na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

8.7.1 – A devolução prevista no item 8.7 acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida prevista, independentemente da época em que foram aportados.

8.7.2 - Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, nos seguintes casos:

a) quando não for executado o objeto pactuado neste Instrumento;

b) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento;

d) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 8.6.2;

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA PRESENTE FOTOCÓPIA A MIM APRESENTADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
Câmara de Vereadores Fl. Nº 06 Lapa - Paraná
309.679-31

e) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do termo celebrado ou da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29.05.2008, e suas alterações.

8.7.3 - O CONTRATADO, nas hipóteses previstas nos itens 8.7, 8.7.1 e 8.7.2, será notificado para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação, restitua os valores dos repasses acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente.

8.7.4 - Vencido o prazo previsto no item anterior sem que o CONTRATADO proceda a restituição dos valores, fica a CONTRATANTE autorizada, caso haja recursos disponíveis na conta vinculada, a proceder aos débitos dos valores respectivos e repassá-los à União.

8.7.5 - Na hipótese prevista no item 8.7.4 não havendo recursos suficientes para se proceder a completa restituição, deverá ser instaurada a imediata Tomada de Contas Especial, providenciada pela CONTRATANTE.

8.8 - Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

9 - Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzidos em decorrência deste Contrato de Repasse, previstos no Plano de Trabalho, quando da extinção deste Contrato, serão de propriedade do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PRERROGATIVAS

10 - É o Gestor do Programa a autoridade normatizadora, com competência para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

10.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão deste Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

10.2 - É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor e da CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes a este Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução da obra/serviço, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

11 - Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa, nos termos do Artigo 54, parágrafo primeiro, do Decreto nº 93.872/86.

11.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo e pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da aprovação da prestação de contas pela CONTRATANTE.

11.1.1 - A CONTRATANTE poderá solicitar o encaminhamento de cópias dos comprovantes de despesas, ou de outros documentos, a qualquer momento, sempre que julgar conveniente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12 - A Prestação de Contas referente ao total dos recursos de que trata a Cláusula Quarta, deverá ser apresentada à CONTRATANTE até **30** (trinta) dias após o término da vigência do contrato.

12.1 – O CONTRATADO deve apresentar a Licença de Operação, fornecida pelo órgão ambiental competente, como condição para aprovação da Prestação de Contas Final.

12.2 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido neste Contrato, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de **30** (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

12.3 - Ao término do prazo estabelecido, caso o CONTRATADO não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA PRESENTE FOTOCÓPIA A MIM APRESENTADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 01/04/2010
Câmara de Vereadores Fl. Nº 07 Lapa - Paraná

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

13 - Correrão às expensas do CONTRATADO os valores relativos às despesas extraordinárias incorridas pela CONTRATANTE decorrentes de reanálise, por solicitação do CONTRATADO, de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, das despesas resultantes de vistoria de etapas de obras não previstas originalmente, bem como de publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de responsabilidade do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUDITORIA

14 - Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto nº 93.872/86.

14.1 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

15 - É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização do CONTRATADO para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros.

15.1 - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

16 - A vigência deste Contrato de Repasse iniciar-se-á na data de sua assinatura, encerrando-se no dia **31/12/2010**, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

17 - O presente Contrato poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os contratantes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29.05.2008, e suas alterações, e demais normas pertinentes à matéria.

17.1 - Constitui motivo para rescisão do presente Contrato o descumprimento de qualquer das Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

17.1.1 - A rescisão do Contrato, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União Federal, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

18 - A alteração deste Contrato de Repasse, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO, mediante apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE.

18.1 - A alteração do prazo de vigência deste Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida "de ofício" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

18.2 - A alteração contratual referente ao valor do contrato será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a alteração para maior dos recursos oriundos da transferência, tratados na Cláusula Quarta, item 4, sob decisão unilateral exclusiva do Gestor.

18.3 - É vedada a alteração do objeto previsto neste Contrato, exceto para a ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado, desde que devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

19 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução deste contrato deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA PRESENTE FOTOCOPIA A MIM APRESENTADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 22/04/2010
Câmara de Vereadores Fl. Nº 08 Lapa - Paraná

19.1 - As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao presente Contrato de Repasse serão consideradas como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama ou fax.

19.2 - As correspondências dirigidas ao CONTRATADO deverão ser entregues no seguinte endereço: Praça Mirazinha Braga, nº 87 - CEP: 83750-00 - Lapa-PR.

19.3 - As correspondências dirigidas à CONTRATANTE deverão ser entregues no seguinte endereço: Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional: SR LESTE DO PARANÁ/PR, Rua Conselheiro Laurindo, 280, 11º andar, CEP: 80.060-100, Curitiba/PR.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20 - Para dirimir os conflitos decorrentes deste Contrato de Repasse fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Paraná, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados, firmam este Instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, que assinam, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

Curitiba/PR, 31/12/2009.

Assinatura da contratante
Nome : JORGE KALACHE FILHO
CPF: 222.533.439-00

Assinatura do contratado
Nome: PAULO CESAR FIATES FURIATI
CPF: 200.849.439-04

Testemunhas

Nome : JOÃO CARLOS ULTECHAK
CPF: 427.289.919-87

Nome: ANA MARIA MURBACH BORTOLANZA
CPF: 871.862.099-04

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 09
Lapa - Paraná

Nº / ANO DA PROPOSTA:
129384/2009

DADOS DO CONCEDENTE

OBJETO:
Pavimentação em ruas da Vila Lacerda, no Município de Lapa-PR.

JUSTIFICATIVA:
Com a pavimentação da Rua Hipólito Alves de Araújo na Vila Lacerda, CEP 83750-000, localizada na Zona Urbana, incluindo, meio fio, calçadas, será proporcionado à população beneficiada, mais conforto e segurança, bem como resolverá os problemas relacionados à poeira em tempo seco e à lama em dias chuvosos, pois beneficiará cerca de 400 habitantes, sendo 160 habitantes diretamente (40 famílias) e 240 habitantes indiretamente (60 famílias), cuja a renda média familiar é de 01 a 03 salários mínimos.
A obra será de melhoria, sendo executada em aproximadamente 9 (nove) meses e o regime de execução será por empreitada global conforme preconiza a Lei 8.666/93.
Importante ressaltar que será fundamental para o desenvolvimento da cidade como um todo, pois melhorará o acesso da população com os demais equipamentos públicos.

FUNDAMENTO LEGAL:
Decreto 6170/07

CONCEDENTE: 56000	**NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:** MINISTERIO DAS CIDADES		
CIDADE:	**UF:**	**CÓDIGO DO MUNICÍPIO:**	**CEP:**
CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: 04313860215		**NOME DO RESPONSÁVEL:** MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES SIMÕES	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: SBS QUADRA LOTE 3/4 EDIFICIO MATRIZ I CEF - 2		**C.E.P DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE:** 70092-900	

CERTIFICO A AUTENTICIDADE
DA PRESENTE FOTOCÓPIA A
MIM APRESENTADA COM O
DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 01/04/2010

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 10
Lapa - Paraná

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 76020452000105					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: LAPA PREFEITURA MUNICIPAL					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, 87					
CIDADE: LAPA	**UF:** PR	**CÓDIGO MUNICÍPIO:** 7657	**CEP:** 83750-000	**E.A.:** Administração Pública Municipal	**DDD/TELEFONE:** 41-35478000
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	**AGÊNCIA:** 0393-0		**CONTA CORRENTE:** 6470251		
CPF DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: 20084943904			**NOME DO RESPONSÁVEL:** PAULO CESAR FIATES FURIATI		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: RUA SEN. SOUZA NAVES, 1329					

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA PRESENTE FOTOCÓPIA A MIM APRESENTADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 01/04/2010

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 15
Lapa - Paraná

3- DADOS DO INTERVENIENTE

CERTIFICO A AUTÊNTICIDADE
DA PRESENTE FOTOCÓPIA A
MIM APRESENTADA COM O
DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 01/04/2010

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 12
Lapa - Paraná

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R$ 142.900,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R$ 2.900,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2009	R$ 140.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R$ 2.900,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	31/12/2009	
FIM DE VIGÊNCIA:	31/12/2010	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2010	

CERTIFICO A AUTENTICIDADE
DA PRESENTE FOTOCÓPIA A
MIM APRESENTADA COM O
DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 01/04/2010

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 13
Lapa - Paraná

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificaçã pavimentação da Rua Hipólito Alves de Araújo na Vila Lacerda, localizada na Zona Urbana.		
UNIDADE DE unidade	**QUANTIDADE:** 1.0	
Valor: R$ 142.900,00 **Valor Global:** R$ 142.900,00	**Início Previsto:** 01/04/2010	**Término Previsto:** 31/12/2010
Município: LAPA	**Sigla UF:** PR	**Código Município:** 7657
Endereço: Rua Hipólito A. de Araújo na Vila Lacerda, localizada		**CEP:** 83750-000
Etapa/Fase nº: 1		
Especificação: Pavimentação da Rua Hipólito Alves de Araújo na Vila Lacerda.		

Quantidade:	Valor:	Início Previsto:	Término
1.0	R$ 142.900,00	01/04/2010	31/12/2010

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

MÊS DESEMBOLSO: Abril	**ANO:** 2010
META Nº: 1 DESCRIÇÃO: pavimentação da Rua Hipólito Alves de Araújo na Vila Lacerda, localizada na Zona Urbana.	VALOR DA META: R$ 140.000,00
VALOR DO REPASSE: R$ 140.000,00	**PARCELA Nº:** 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
LAPA PREFEITURA MUNICIPAL

MÊS DESEMBOLSO: Abril	**ANO:** 2010
META Nº: 1 DESCRIÇÃO: pavimentação da Rua Hipólito Alves de Araújo na Vila Lacerda, localizada na Zona Urbana.	VALOR DA META: R$ 2.900,00
VALOR DO REPASSE: R$ 2.900,00	**PARCELA Nº:** 1

CERTIFICO A AUTENTICIDADE
DA PRESENTE FOTOCÓPIA A
MIM APRESENTADA COM O
DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 01/04/2010

Câmara de Vereadores Fl. Nº 14 Lapa - Paraná

8 - BENS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Passeio com lajota de concreto 45x45x5cm assente sobre colchão de areia na e=5cm com rejunte em argamassa de cimento e areia.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 444042	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Hipólito A. de Araújo			
CEP: 83750-000	**UF:** PR	**CÓDIGO DO MUNICÍPIO:** 7657	**MUNICÍPIO:** LAPA
UNIDADE: m2	**QUANTIDADE:** 600,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 30,00	**V.TOTAL:** R$ 18.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Placas de sinalização viária vertical.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 444042	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Hipólito A. de Araújo			
CEP: 83750-000	**UF:** PR	**CÓDIGO DO MUNICÍPIO:** 7657	**MUNICÍPIO:** LAPA
UNIDADE: unid	**QUANTIDADE:** 2,00	**V. UNITÁRIO:** R$	**V.TOTAL:** R$ 440,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Remoção de materiais em 1° categoria DMT +ou- 400Mts.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 444042	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: rua Hipólito A.de Araújo			
CEP: 83750-000	**UF:** PR	**CÓDIGO DO MUNICÍPIO:** 7657	**MUNICÍPIO:** LAPA
UNIDADE: m3	**QUANTIDADE:** 720,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 7,50	**V.TOTAL:** R$ 5.400,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Base em pó de pedra na e=10cm.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 444042	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Hipólito A. de Araújo			
CEP: 83750-000	**UF:** PR	**CÓDIGO DO MUNICÍPIO:** 7657	**MUNICÍPIO:** LAPA
UNIDADE: m3	**QUANTIDADE:** 180,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 60,00	**V.TOTAL:** R$ 10.800,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Regularização e compactação do subleito.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 444042	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Hipólito A. de Araújo			
CEP: 83750-000	**UF:** PR	**CÓDIGO DO MUNICÍPIO:** 7657	**MUNICÍPIO:** LAPA
UNIDADE: m2	**QUANTIDADE:** 1800,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 2,20	**V.TOTAL:** R$ 3.960,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Meio fio canaleta, padrão Prefeitura.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 444042	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Hipólito A. de Araújo			
CEP: 83750-000	**UF:** PR	**CÓDIGO DO MUNICÍPIO:** 7657	**MUNICÍPIO:** LAPA
UNIDADE: metros	**QUANTIDADE:** 600,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 25,00	**V.TOTAL:** R$ 15.000,00

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA PRESENTE FOTOCÓPIA A MIM APRESENTADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 01 / 04 / 2010

Fl. Nº 15

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Pavimentação com lajota haxagonal de concreto na e=10cm.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 444042	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Hipólito A. de Araújo			
CEP: 83750-000	**UF:** PR	**CÓDIGO DO MUNICÍPIO:** 7657	**MUNICÍPIO:** LAPA
UNIDADE: m2	**QUANTIDADE:** 1800,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 42,00	**V.TOTAL:** R$ 75.600,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Proteção na borda do pavimento com pré misturado a frio, largura=10cm			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 444042	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Hipílito A. de Araújo			
CEP: 83750-000	**UF:** PR	**CÓDIGO DO MUNICÍPIO:** 7657	**MUNICÍPIO:** LAPA
UNIDADE: m2	**QUANTIDADE:** 60,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 40,00	**V.TOTAL:** R$ 2.400,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Placas de identificação da Rua.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 444042	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Hipólito A. de Araújo			
CEP: 83750-000	**UF:** PR	**CÓDIGO DO MUNICÍPIO:** 7657	**MUNICÍPIO:** LAPA
UNIDADE: unid	**QUANTIDADE:** 2,00	**V. UNITÁRIO:** R$	**V.TOTAL:** R$ 400,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Complementação com materiais com qualidade estrutural oriundo de rocha britada.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		**NATUREZA DA DESPESA:** 444042	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Hipolito A. de Araújo			
CEP: 83750-000	**UF:** PR	**CÓDIGO DO MUNICÍPIO:** 7657	**MUNICÍPIO:** LAPA
UNIDADE: m3	**QUANTIDADE:** 400,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 27,25	**V.TOTAL:** R$ 10.900,00

9 - PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	**Descrição**	**Total**	**Recursos**	**Contrapartida Bens e**
444042	Complementação com materiais com qualidade estrutural oriundo de rocha britada.	R$ 142.900,00	R$ 142.900,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL: R$ 142.900,00				

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA PRESENTE FOTOCÓPIA A MIM APRESENTADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 01/04/2010

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 10
Lapa - Paraná

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

_____ _____

Local e Data Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

_____ _____

Local e Data Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

12 - ANEXOS

CERTIFICO A AUTENTICIDADE
DA PRESENTE FOTOCÓPIA A
MIM APRESENTADA COM O
DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 01/04/2010

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 12
Lapa - Paraná

MTUR/MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN; CNPJ 12.755.971/0001-20; CTR 0302272-79/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 102.500,00; Dos recursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 900677, de 17/11/2009 e R$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 28/06/2011 - Data e Assinaturas: 28/12/2009 - JORGE AUGUSTO DE CASTRO e JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO.

MTUR/MUNICÍPIO DE SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO/RN; CNPJ 01.278.765/0001-50; CTR 0290810-15/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA VIÁRIA NOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 975.000,00; Dos recursos: R$ 877.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116621301 0001, 2009NE 900002, de 17/06/2009 e R$ 97.500,00 de contrapartida. Vigência 01/06/2011 - Data e Assinaturas: 08/12/2009 - JORGE GURGEL DE SOUZA e FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA.

MTUR/MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; CNPJ 08.096.083/0001-76; CTR 0305386-11/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 100.000,00; Dos recursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 901482, de 02/12/2009 e R$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência 29/06/2011 - Data e Assinaturas: 29/12/2009 - JORGE AUGUSTO DE CASTRO e JACKSON DANTAS.

MTUR/MUNICÍPIO DE JANDUÍS/RN; CNPJ 08.349.003/0001-47; CTR 0305078-83/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VERDE NO MUNICÍPIO DE JANDUÍS/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 251.250,00; Dos recursos: R$ 243.750,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 901376, de 30/11/2009 e R$ 7.500,00 de contrapartida. Vigência 28/06/2011 - Data e Assinaturas: 28/12/2009 - JORGE AUGUSTO DE CASTRO e SALOMÃO GURGEL PINHEIRO.

MTUR/MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN; CNPJ 08.084.014/0001-42; CTR 0305388-39/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 199.000,00; Dos recursos: R$ 195.000,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 901479, de 02/12/2009 e R$ 4.000,00 de contrapartida. Vigência 24/06/2011 - Data e Assinaturas: 24/12/2009 - JORGE GURGEL DE SOUZA e FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO.

MTUR/MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN; CNPJ 08.084.014/0001-42; CTR 0305352-19/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 100.000,00; Dos recursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 901495, de 02/12/2009 e R$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência 24/06/2011 - Data e Assinaturas: 24/12/2009 - JORGE GURGEL DE SOUZA e FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO.

MTUR/MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN; CNPJ 08.148.462/0001-62; CTR 0306344-25/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO - ETAPA 2 NO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 141.000,00; Dos recursos: R$ 136.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 901687, de 07/12/2009 e R$ 4.500,00 de contrapartida. Vigência 28/06/2011 - Data e Assinaturas: 28/12/2009 - JORGE AUGUSTO DE CASTRO e ALBERTO MAIA PATRÍCIO DE FIGUEIREDO.

MTUR/MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN; CNPJ 08.173.502/0001-26; CTR 0304605-31/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA E ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL NO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 105.000,00; Dos recursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 901190, de 24/11/2009 e R$ 7.500,00 de contrapartida. Vigência 29/05/2011 - Data e Assinaturas: 29/12/2009 - JORGE AUGUSTO DE CASTRO e RAIMUNDO MACELINO BORGES.

MTUR/MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN; CNPJ 08.086.662/0001-38; CTR 0306354-53/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 102.500,00; Dos recursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 901690, de 07/12/2009 e R$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2011 - Data e Assinaturas: 30/12/2009 - JORGE AUGUSTO DE CASTRO e JOCIMAR DANTAS DE ARAÚJO.

MTUR/MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN; CNPJ 08.184.111/0001-07; CTR 0306343-11/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 398.500,00; Dos recursos: R$ 390.000,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 901688, de 07/12/2009 e R$ 8.500,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2011 - Data e Assinaturas: 30/12/2009 - JORGE AUGUSTO DE CASTRO e EIDER ASSIS DE MEDEIROS.

MTUR/MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN; CNPJ 08.087.561/0001-81; CTR 0300453-20/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: REFORMA E RESTAURAÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 153.750,00; Dos recursos: R$ 146.250,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 900487, de 06/11/2009 e R$ 7.550,00 de contrapartida. Vigência 21/06/2011 - Data e Assinaturas: 21/12/2009 - JORGE GURGEL DE SOUZA e FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS.

MTUR/MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN; CNPJ 08.078.958/0001-07; CTR 0303550-69/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 101.400,00; Dos recursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 900967, de 23/11/2009 e R$ 3.900,00 de contrapartida. Vigência 23/06/2011 - Data e Assinaturas: 23/12/2009 - JORGE GURGEL DE SOUZA e MARIA APARECIDA CAVALCANTE.

MTUR/MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO/RN; CNPJ 08.144.800/0001-98; CTR 0304927-21/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 139.500,00; Dos recursos: R$ 136.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 901239, de 26/11/2009 e R$ 3.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2011 - Data e Assinaturas: 30/12/2009 - JORGE AUGUSTO DE CASTRO e GILSON GERALDO DE OLIVEIRA.

MTUR/MUNICÍPIO DE MACAU/RN; CNPJ 08.184.434/0001-09; CTR 0305063-16/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE MACAU/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 792.500,00; Dos recursos: R$ 292.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 901361, de 30/11/2009 e R$ 500.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2011 - Data e Assinaturas: 30/12/2009 - JORGE AUGUSTO DE CASTRO e FLÁVIO VIEIRA VERAS.

MTUR/MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN; CNPJ 01.612.375/0001-75; CTR 0313587-06/2009/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE DOIS PÓRTICOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO NORTE/RN; Programa TURISMO NO BRASIL; Valor: R$ 100.425,00; Dos recursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0 0024, 2009NE 000624, de 31/12/2009 e R$ 2.925,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2011 - Data e Assinaturas: 31/12/2009 - JORGE AUGUSTO DE CASTRO e AMARILDO ELIAS DE MORAIS.

MCIDADES/MUNICÍPIO DE LAPA/PR; CNPJ 76.020.452/0001-05; CTR 309.679-31/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA; Objeto PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DA VILA LACERDA, NO MUNICÍPIO DA LAPA-PR; Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 142.900,00; Dos recursos: R$ 140.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 15.451.0310.1D73.0001, NE 2009NE903613, de 19/12/2009 e R$ 2.900,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2010 - Data e Assinaturas: 31/12/2009, JORGE KALACHE FILHO e PAULO CESAR FIATES FURIATI.

MAPA/Padre Paraiso-MG; CNPJ: 18.404.764/0001-08; CTR: 0299854-30/2009/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/ CAIXA; Objeto: aquisição de 01 (uma) moto niveladora (patrol); Programa: PRODESA; Valor: R$ 478.000,00; Dos recursos: R$ 468.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2060560037H170031, NE 2009NE900521, de 04/11/2009 e R$ 10.000,00 de contrapartida. Vigência: 30/03/2011 - Data e Assinaturas: 21/01/2010. José Geraldo Sales e Fabrício Gomes Costa.

MCIDADES/Nanuque-MG; CNPJ: 18.398.974/0001-30; CTR: 0316193-14/2009/Ministério das Cidades/ CAIXA; Objeto: calçamento em vias urbanas dos Bairros Isadélfia Ferraz de Brito e UDR; Programa: Gestão da Política de Desenvolvimento; Valor: R$ 250.887,35; Dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2009, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730204, NE 2009NE901870, de 31/12/2009 e R$ 5.037,35 de contrapartida. Vigência: 30/07/2011 - Data e assinaturas: 31/12/2009. José Geraldo Sales e Nide Alves Brito.

Extrato do Décimo Termo de Aditamento do Contrato 7051.01.1215.1/2008 firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e UNIVERSO SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Espécie: Repactuação de preços a partir de 01/02/2009, passando o valor mensal do contrato para R$100.638,15 (cem mil seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos). Valor global do Aditivo: R$158.603,05 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e três reais e cinco centavos). Objeto: Prestação de serviços de apoio nas unidades da CAIXA vinculadas ao EN Triângulo Mineiro. Enquadramento legal: art. 65, Inciso II, da Lei 8.666/93. Item orçamentário: 5301-04.

Extrato do Vigésimo Termo de Aditamento do Contrato 7855.01.0207.3/2005 firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e UNIVERSO SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Espécie: Inclusão de área a partir de 12/01/2010. Valor do Aditamento: Acréscimo de R$180,80 (cento e oitenta reais e oitenta centavos). Objeto: Prestação de serviços limpeza, conservação e jardinagem e controle biológico de pragas, com fornecimento de material, nas Unidades da CAIXA vinculadas aos EN BH Norte, BH Sul e Gutierrez/MG. Enquadramento legal: art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Item orçamentário: 5301-03.

Extrato do Décimo Segundo Termo de Aditamento do Contrato 7855.01.0207.1/2005 firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e UNIVERSO SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Espécie: Repactuação de preços a partir de 01/01/2009, passando o valor mensal do contrato para R$66.877,07 (sessenta e seis mil oitocentos e setenta e sete reais e sete centavos). Valor global do Aditivo: R$131.632,15 (cento e trinta e um mil seiscentos e trinta e dois reais e quinze centavos). Objeto: Prestação de serviços limpeza, conservação e jardinagem e controle biológico de pragas, com fornecimento de material, nas Unidades da CAIXA vinculadas aos EN Divinópolis. Enquadramento legal: art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Item orçamentário: 5301-03.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATO	CONTRATANTE	CONTRATADO	OBJETO	INSTRUMENTO
0260.696-93/08	MTurismo	FARROUPILHA / RS	Contrapartida R$ 32.924,70	Termo Aditivo
0255.011-17/08	MEsporte	ENCANTADO / RS	Contrapartida R$ 19.788,70	Termo Aditivo
280.422-07	MCidades	Penha/SC	Alteração do valor da contrapartida R$ 53.700,31	Termo Aditivo 21/01/2010
159.149-05/2004	MCIDADES	Município de Cidade Ocidental/GO	Alteração da vigência do convênio	9º Termo Aditivo - BID - UAS - 30/12/2009
2637.139.155-97/2002	MCIDADES	Município de Planaltina/GO	Alteração da vigência Contratual	19º Termo Aditivo - BID - UAS - 30/12/2009
227.458-21/2007	MTUR	Goiana/PE	Alteração de Contrapartida para R$ 28.942,74	Termo aditivo de 21/01/2010
180.404-61/2005	MCIDADES	Lagoa do Ouro/PE	Alteração de Vigência para 23/11/2010	Termo Aditivo de 25/01/2010
280.327-44/2008	MTUR	Paudalho/PE	Alteração de Vigência para 30/12/2011	Termo Aditivo de 30/11/2009
267.117-30/2008	MTUR	Paudalho/PE	Alteração de Vigência para 08/12/2011	Termo Aditivo de 30/11/2009
282.427-99/2008	MDA	COOATES-Cooperativa Agricola de Assistência Técnica e Serviços/PE	Alteração de vigência para 30/10/2012	Termo Aditivo de 04/01/2010
186.456-28/05	MDA	PM PRUDENTÓPOLIS	Prorrogação de Vigência: 30/06/2010	Termo Aditivo - 23/12/2009
113.482-00/00	MDA	SARA/PE	Alteração de Vigência : 31.03.2010	T. Aditivo: 17/12/2009
0274618-32/08	MCIDADES	JOÃO DOURADO	Prorroga vigência: 26 de março de 2010	Carta Reversal 21/01/2010
0264353-22/08	MCIDADES	JOÃO DOURADO	Prorroga vigência: 26 de julho de 2010	Carta Reversal 21/01/2010
0275929-20/08	MCIDADES	JOÃO DOURADO	Prorroga vigência: 26 de julho de 2010	Carta Reversal 21/01/2010
0265639-09/08	MS	CAPÃO BONITO/SP	Altera Contrapartida: R$ 124.958,99	T. Aditivo: 13/01/2010
0090997-02/99	MDA	Barra do Chapéu/SP	Altera contrapartida: R$ 8.813,98	T. Aditivo: 21/01/2010
0265.297-77/2008	MTUR	JARAGUÁ - GO	Altera contrapartida: R$ 68.750,00	T. Aditivo - 04/01/2010
0239971-98	MTUR	Alcântaras/CE	Prorrogação de vigência: 30/06/2010	T.Aditivo: 12/01/10
233.376-52	MCIDADES	PM DE SANTANA DO ARAGUAIA	Prorroga vigência: 29/04/2010	T. Aditivo: 21/01/10
0240683-25	MCIDADES	Juazeiro do Norte/CE	Prorrogação de vigência: 30/06/2010	T.Aditivo: 12/01/10
0227419-43/2007	CAIXA/MDA	PM SÃO MIGUEL DO TOCANTINS/TO	Prorroga Vigência p/ 24/04/2010	T.A. de 19/01/2010
0120193-57/2002	Ministério das Cidades	Município de Criciúma/SC	Exclusão do Interveniente Executor e Prorrogação de Vigência para 31/07/2010	Termo Aditivo: 21/01/2010
0138669-84/2002	Ministério das Cidades	Município de Criciúma/SC	Exclusão do Interveniente e Prorrogação de Vigência para 31/07/2010	Termo Aditivo: 21/01/2010
246.684-62/2007	MAPA	PARNAMIRIM/PE	Alteração de Contrapartida para R$ 24.000,00	Termo aditivo de 10/12/2009

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00032010012500068

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CERTIFICO A AUTENTICIDADE DA PRESENTE FOTOCÓPIA A MIM APRESENTADA COM O DOCUMENTO ORIGINAL
LAPA 01 / 04 / 2010

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 18
Lapa - Paraná

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2010

Autor: Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Sumula: Referenda Contrato de Repasse nº 309.679-31/2009, celebrado entre o Município e o Ministério das Cidades, que tem por objeto a pavimentação de ruas da Vila José Lacerda.

Protocolado na Secretaria no Dia 06/04/2010.
Apresentado em Expediente do Dia 06/04/2010.

Encaminho à Comissão de:

X Legislação, Justiça e Redação, em 06/04/2010.
☐ Economia, Finanças e Orçamento, em _XX_/_XX_/_XX.
☐ Saúde,Educ.,Cult.,Esp.,B.E.Social e Ecol., em _XX_/_XX_/_XX.
☐ Urbanismo e Obras Publicas, em _XX_/_XX_/_XX.
☐ Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em_XX_/_XX_/_XX.
☐ Gontrole e Fiscalização, em XX_/_XX_/_XX.

CASTURINA COLTZ BOSCH HENDRIKX
Presidente do Poder Legislativo Municipal

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO

De acordo com o que determina o Artigo 20, parágrafo 3º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, designo o Vereador _____, para compor a Comissão de **Legislação, Justiça e Redação**, na tramitação do projeto de Lei nº ____/2009, em substituição ao autor do mesmo.

RECEBIMENTO PELA COMISSÃO

Recebi o projeto em 09/04/2010

Designo para relatar sobre a matéria o Vereador Acyr Hoffmann

Em 09/04/2010

JOÃO RENATO LEAL AFONSO
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação

RECEBIMENTO DO RELATOR

Recebi o projeto em 09/04/2010

Relator

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PRESIDENTE - JOÃO RENATO LEAL AFONSO
ACYR HOFFMANN
JOSÉ FRANCISCO HOFFMANN

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
LAPA - PARANÁ

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 19
Lapa - Paraná

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Projeto de Decreto Legislativo 03/2010

Ref. Referendo do Contrato de Repasse nº 309.679-31/2009 celebrado entre o Município e o Ministério das Cidades, que tem por objeto a pavimentação de Ruas na Vila José Lacerda.

Recebi o Projeto em epígrafe para efetuar parecer, sobre passo a emitir o seguinte;

Vem para análise desta Comissão o pedido de referendo do Contrato de Repasse nº 309.679-31/2009 celebrado entre o Município e o Ministério das Cidades, que tem por objeto a pavimentação de Ruas na Vila José Lacerda.

Que, o contrato de repasse visa a transferência de recursos financeiros da União, através do Ministério das Cidades, sendo este representado pela Caixa Econômica Federal, com vigência até a data de 31/12/2010.

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
LAPA - PARANÁ

Câmara de Vereadores Fl. Nº 20 Lapa - Paraná

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

Sobre o tema, determina o art. 69, XXV, da Lei Orgânica Municipal:

> "**Art. 69.** Ao Prefeito compete:
> (...)
> **XXV** – celebrar convênio *'ad referendum'* da Câmara Municipal;"

Assim, tendo em vista que a Lei Orgânica Municipal prevê a possibilidade do Chefe do Executivo firmar convênio/acordo, mediante aprovação da Câmara, esta Comissão é favorável ao mesmo

Poder Legislativo Municipal em 13 de abril de 2010.

ACYR HOFFMANN
Relator

JOÃO RENATO LEAL AFONSO
Presidente

JOSÉ FRANCISCO HOFFMAN
Membro

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
LAPA - PARANÁ

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 21
Lapa - Paraná

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2010.

Súmula: " Referenda o Contrato de Repasse nº 309.679-31/2009 celebrado entre o Município e o Ministério das Cidades".

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação vem, mui respeitosamente, apresentar à consideração do Plenário o seguinte Projeto.

Art. 1º - Fica referendado o Contrato de Repasse nº 309.679-31/2009 celebrado entre o Município e o Ministério das Cidades, que tem por objeto a pavimentação de Ruas na Vila José Lacerda.

Art. 2º - Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em 13 de abril de 2010.

JOÃO RENATO LEAL AFONSO
Presidente da Comissão.

ACYR HOFFMANN
Relator.

JOSÉ FRANCISCO HOFFMAN
Membro.